A/B VALKYRIEN

Overslagspris pa tag- ogq facaderenovering
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Aktiviteter

Stillads- og byggepladsarbejder

Stilladsarbejder, inkl. totaloverdaekning
Byggeplads

Tag-arbejder

Nedrivning

Reparationsarbejder
Isoleringsarbejder pad mansard

Temrerarbejder, inkl. fast undertag
Tagvinduer - 30 stk. som Velux VLT
Blikkenslagerarbejder pa tag

Ventilationsarbejder - rensning af eksisterende kanaler
Murarbejder pé tag - laegning af tagsten

Facade- oq vinduesarbejder - gard- oq gadeside

Gardfacader - afrensning og malerbehandling
Udvendig maling af vinduer og dgre mod gard

Udvendig maling af vinduer og dgre mod gade

arkitektur[EI8

arkiteki- og byggeteknisk radgivning
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ialt

kr. 2.800.000

kr. 500.000

kr. 800.000
kr. 250.000
kr. 500.000

kr. 3.300.000
kr. 90.000
kr. 3.700.000

kr. 100.000

kr. 2.100.000

kr. 575.000
kr. 550.000

kr. 550.000

Entreprengrudgifter - ekskl. moms
Uforudsete udgifter - 15 % af entreprengrudgift- ekskl. moms
Entreprisesum i alt- ekskl.moms

Radgiverydelser - 10 % af entreprisesum - ekskl.moms.

Tekninsk radgivning omfattende myndighedsbehandling, udarbejdelse af
hovedprojekt inklusiv udbudmateriale, indhentning af underhandsbud, vurdering af
tilbud, udformning af entreprisekontrakt, byggestyring og koordinering af
entreprengr, tilsyn med arbejdets udfgrelse, afholdelse af byggemgader,
byggeregnskab, attestering af faktura, afleveringsforretning samt 1 -ars
gennemgang.

Entreprisesum samt radgivning - ekskl. moms.

Moms

kr. 15.815.000

kr. 2.372.250

kr. 18.187.250

kr. 1.818.725

kr. 20.005.975
kr. 5.001.494

| alt samlet - inklusiv. moms

kr. 25.007.469

Tidsplan: byggeperiode ca. 12-14 mdr. inkl. opstilling og nedtagning af stillads

Priserne er eksklusiv udgifter til finansering, all-risk forsikring samt byggesagsadministration.
Revideret budget er baseret pa budget af 23.10.2015 og kun eendret ved at tillzegge belob for maling af vinduer og

dore mod gade



