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arkitekt- og byggeteknisk rédgivning

BILAG 1 - TILFOJELSER OG FRAVIGELSER TIL AB 92
TAG- OG FACADERENOVERING VED A/B VALKYRIEN

HOVED- / UDBUDSPROJEKT

(Neerveerende bilag indgar i entreprisekontrakten med hovedentreprengren)

| det efterfalgende afsnit er beskrevet bestemmelser, tilfojelser og afvigelser til "Almindelige Betin-
gelser (AB92)”. Hovedentreprengren er forpligtet til at sage AB 92 lagt til grund for de aftaler, som
matte treeffes med underentreprenarer, leverandarer m.m.

Ad § 2, stk. 1: Der betales ikke udregningsvederlag / gebyr.
Ad § 2. stk. 2: Grundlaget for tilbuddet er herudover:

- Besigtigelse af forholdene pa stedet.

- Byggestyrelsens cirkulzere af 1991 om pris og tid pa bygge- og anlaegsarbejder mv.
- Opmeaerksomheden henledes saerligt pA Kebenhavn Kommunes regler:

- Vejledning om miljgforhold ved bygge- og anleegsarbejder.

- Forskrift for begreensning af stgjende og stevende bygge- og anleegsarbejder

Tilbuddet skal indeholde samtlige beskrevne og/eller viste ydelser samt alle ngdvendige biydelser i forbin-
delse med arbejdets konditionsmaessige faerdiggerelse.

Ad § 2, stk. 6: Tilbuddet skal afgives pa den medfalgende tilbudsblanket med tilbudslister.

Samtlige rubrikker i tilbudsblanketten skal veere udfyldt af tilbudsgiveren. Hvis samtlige punkter i tilbuds-
blanketten ikke er udfyldt, kan tilbuddet af bygherren betragtes som ikke konditionsmaessigt.

Priser i henhold til tilbudsblanketten skal opfattes som deltilbud. Disse kan anvendes ved plus / minus re-
gulering af den samlede entreprisesum.

Hvis tilbuddet vedlaegges materiale af betydning for tilbuddet, skal der pa tilbudsblanketten vaere henvist til
dette materiale.

Ad § 3, stk. 4: Den enkelte entreprengr har pligt til at orientere sig i andre relevante beskrivelser for
arbejder, der stader op til hans eget arbejde samt orientere sig om de eksisterende forhold p& ejendom-
mene / arealerne.

Alle de pa tilbudsdagen geeldende afgifter skal veere indeholdt i tilbuddet, dog skal maerveerdiafgift angives
seerskilt.

Ad § 5. stk. 1: Tilobudsgiveren er kun berettiget til at udstede én transport pa sit tiigodehavende hos byg-
herren.

Ad § 5, stk. 2: Transporten kan kun gives til bank eller sparekasse, som skal godkendes af bygherren.
Ad § 5, stk. 3: Samtykket skal veere skriftligt.

Ad § 5, stk. 4: Hovedentreprengren skal i forbindelse med afgivelse af tilbud oplyse hvilke underentrepre-
ngrer /leverandgrer hovedentreprengren har valgt at benytte til de forskellige arbejder. Bygherren forbe-

holder sig retten til at bede entreprengren om at benytte andre underentreprengrer.

Der ma ikke ske udskiftning af underentreprengrer / underleverandgrer uden bygherrens forudgaende
skriftlige accept.
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Ad § 6. stk. 1: Garantistillelse skal udformes som fremsendte Bilag 2. Bilaget anvendes desuden ved an-
modning om nedskrivning af garantien.

Entreprengren skal senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgaelse stille sikkerhed for opfyldelse
af sine forpligtelser overfor bygherren. Foreligger sikkerhedsstillelsen ikke pa det i aftalen angivne tids-
punkt, kan bygherren — efter at have givet varsel pa yderligere 8 arbejdsdage — haeve entrepriseaftalen
ved skriftlig meddelelse herom til entreprengren.

Ad § 6, stk. 2: Entreprisesummen er acceptsummen plus eller minus evt. aftalesedler / kontrakttilleeg.

Ad §6, stk. 4: Entreprengren skal 5-10 arbejdsdage for 1-arsdagen skriftligt fremsaette anmodning om
nedskrivelse af sikkerhedsstillelsen.

Ad §6. stk. 5: Entreprengren skal 10-15 arbejdsdage for 5-arsdagen skriftligt fremsaette anmodning om
frigivelse af sikkerhedsstillelsen.

Ad § 7, stk. 1: Bygherren stiller ikke sikkerhed.

Ad §8. stk. 1: Bygherre tegner entrepriseforsikring/All-risk inkl. brand og storm, omfattende hovedentre-

prengren og underentreprengrer. Forsikringen daekker i entreprisen skade pa bestaende bygninger samt
bygherreansvar. Selvrisiko andrager kr. 25.000. Hovedentreprengr haefter for selvrisiko pa entreprisedel

og skade pa eksisterende bygning. Hovedentreprengr tegner selv erhvervsansvarsforsikring.

Forsikring:
Entreprengren skal treeffe folgende forsikringsmaessige foranstaltninger:
a. Sgrge for etablering af alle lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikring for personale

og motorkaretgjsforsikring i henhold til faerdselsloven, ogsa for uindregistrerede selvkagrende
arbejdsredskaber.

b. Entreprengren skal tegne erhvervsansvarsforsikring, som deekker person og/eller ting for skade,
der indtreeffer i forbindelse med udfgrelse af entreprisen.

c. Entreprengren er i tilfaelde af skade forpligtet til at genoprette forsikringssummen.

d. Entreprengren skal sikre, at alle hans underentreprengrer opfylder identiske bestemmelser ved-
rarende forsikring.

e. Entreprengren skal overfor bygherren dokumentere, at forsikringerne er etableret og betalt.
f. De af entreprengren tegnede forsikringer skal holdes i kraft indtil afhjeelpningsperiodens udigb.

g. Entreprengren skal holde bygherre skadeslgs i forbindelse med ethvert krav opstéet som fglge
af forurening i forbindelse med entreprisens udferelse.

h. Entreprengren skal fremvise kopi af rettidigt indbetaling for alle relevante forsikringer senest 5
arbejdsdage efter indgaelse af kontrakten.

i. Entreprengren forpligter sig til at alle der arbejder pa pladsen er underlagt en dansk overens-
komst og aflennes i henhold til denne.

Ad § 10, stk. 1: Entreprisen omfatter arbejder, der enten er vist pa tegninger eller anfart i udbudsmateria-
lets beskrivelser og betingelser, uanset om det kun matte vaere angivet et af stederne.

Ydelserne skal alle medregnes i tilbuddet, med mindre andet udtrykkeligt er angivet for de enkelte tilfeelde.
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Entreprengren skal i sit tilbud indeholde alle forngdne afspeerringer i henhold til gaeldende lovgivning, af-
meerkninger, oprydning og andre interims- og sikkerhedsmaessige foranstaltninger samt indhente de for-
nadne tilladelser hos offentlige ledningsejere og lign. Disse ydelser skal veere indeholdt i tilbuddet med-
mindre andet er aftalt.

Ad §10, stk. 2: Arbejdets udfgrelse skal tilpasses eksisterende bygning og installationer.

Ad § 11, stk. 4: Enhver entreprengr er — uanset tidspunkt — pligtig til at rette og betale fejl begaet af sig
selv eller egne folk.

Ved kassation af et stykke arbejde har entreprengren pligt til at fremme arbejdet, saledes at tidsplanen
overholdes. Evt. ekstraudgifter i forbindelse hermed er bygherren uvedkommende.

Ad § 12, stk. 4: Safremt den kontraktmaessige tidsplan — af hvad grund det matte vaere — bliver forrykket,
og afleveringen af byggeriet / anlaegget derved bliver forsinket i henhold til den indgdede kontrakt, har
bygherren, uden at nogle dele af byggeriet / anlaegget af den grund skal betragtes som afleveret:

| byggeri: lov til at ibrugtage et rum til administrative formal samt efter aftale et rum til brug for opmagasi-
nering af inventar, og bygherren har lov til at pAbegynde monteringen dog efter aftale med byggeledelsen,

Ved anleegsarbejder: at beplante den del, der er faerdig eller opseette raekveerk o. lign., for den del, der er
udfart

Samt f.eks. foretage opmalinger og prevetagninger.

Ad §13, stk. 1: Bygherren har overdraget til hovedentreprengren den fulde forpligtelse vedrgrende over-
holdelse af AT (arbejdstilsynets) bestemmelser og sikkerhedsbestemmelser i gvrigt, i det omfang de
nzevnte forhold er bevirket af entreprengrens udferelse af arbejdet. Hovedentreprengren er under entre-
prisen ansvarlig for sikkerhed for de af arbejdet bergrte eksisterende, nye og midlertidige konstruktioner.
Entreprengren er ansvarlig for at gare bygherren opmaerksom p4, hvis underentreprengr ikke er sikker-
heds- og sundhedsforsvarlig.

Ad § 13, stk. 2: Entreprengren skal over for bygherren dokumentere, at de forngdne anmeldelser og re-
kvirering af syn er foretaget.

Entreprengren afholder selv udgifter til lossepladsafgift/renovationsudgifter i forbindelse med affald fra
skurby.

Ad § 14, stk. 2: Intet ekstraarbejde ma igangsaettes uden bygherrens forudgaende skriftlige godkendelse
heraf i form af en tilleegsaftale.

Det er entreprengrens pligt rettidigt at udfeerdige skriftlige aftaler i form af tilleeg til denne kontrakt, safremt
denne mener, at et arbejde falder uden for entreprisen.

Krav om ekstraarbejder skal rejses i sa god tid, at bygherre har mulighed for at tage stilling til kravet, med
mindre der er tale om force majeure.

Aftaler om mer- eller mindreydelser noteres straks i byggemadereferaterne.

Entreprengrens administrationsgebyr i forbindelse med ekstraarbejder udfgrt af underentreprengr, ma
max veere 10 % af det udfarte arbejdes palydende (arbejdslan + materialer ekskl. moms).

Ad § 14, stk. 3: Regulering af entreprisesummen som fglge af eendringer i overensstemmelse med afta-
lens enhedspriser geelder indenfor +/- 25% af entreprisesummen, uden at dette medferer eendring af en-
hedspriserne.

Ad § 14, stk. 4: Der henvises til tilfgjelsen til § 14, stk. 2.
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Ad § 15, stk. 1: Hvis entreprengren konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i entreprisegrundlaget eller
mellem udbudsmaterialet og forholdene i marken, skal dette straks skriftligt meddeles bygherren.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem de pa tegningerne indskrevne méal og de mél, der tages pa stedet,
er det sidstnaevnte, der geelder.

Ad § 17, stk. 3: Bygherrens tilsyn udfarer stikprovetilsyn.

Ad § 18, stk. 1: Entreprengren skal umiddelbart efter accept meddele byggeledelsen navnet pa den per-
son, der af entreprengren udpeges til at lede arbejdet. Vedkommende skal vaere fuldt kvalificeret og skal
pa entreprengrens vegne kunne treeffe aftaler af teknisk og gkonomisk art med bindende virkning for en-
treprengren.

Arbejdet skal ledes og kontrolleres af personale med dokumenterede erfaringer fra tilsvarende arbejder.

Udskiftning af ngglemedarbejdere hos entreprengren skal forinden godkendes af bygherren. Bygherren
forbeholder sig ret til at forlange disse udskiftet, hvis denne skonner det ngdvendigt for sagens afvikling.

Ad § 19, stk. 1: Byggemgder afholdes en gang om ugen.

Dersom Hovedentreprengren eller bygherren ikke senest ved naestfglgende byggemade gar indsigelse
mod det i referatet anforte, betragtes referatet som godkendt og bindende for begge parter. En bemaerk-
ning herom skal optages i det fglgende byggemgadereferat. Parterne har dog altid ret til indsigelse inden 5
arbejdsdage fra modtagelsen af referatet.

Ad § 20, stk. 1: Entreprengren skal tilretteleegge sit arbejde, saledes at forventelige spilddage indhentes,
jf. neden for.

Ad § 22, stk. 5: Ekstraarbejder afregnes efter udfert arbejde, og kun safremt der foreligger en skriftlig af-
tale forud for arbejdets udfgrelse.

Ad § 22 stk. 6: Arbejdet skal udfares til fast pris og tid. Fastprisperioden er 12 maneder regnet fra tilbuds-
fristens udlgb. Cirkuleere nr. 174 af 1991 om fast pris finder anvendelse.

Indeksregulering af entreprisesummen i henhold til pris- og tidscirkuleeret er betinget af, at byggeriet falger
den mellem parterne aftalte tidsplan, og at en evt. forsinkelse saledes ikke kan henfares til entreprengren.
Safremt en forsinkelse af byggeriet kan henfares til entreprengren, foretages der ikke indeksregulering af
entreprisesummen i den periode, hvor byggeriet er forsinket.

Ad § 22, stk. 8: Slutopggarelse skal foreligge tidligst muligt og senest inden for 30 kalenderdage efter afle-
vering eller godkendt mangelafhjaelpning efter afleveringen, safremt en sadan er aftalt.

Krav om ekstra betaling efter denne dato vil blive afvist.

Ad § 22, stk. 10: Udbetaling i forbindelse med endelig opggrelse vil finde sted inden for 35 arbejdsdage
efter modtagelse af en godkendt slutopgerelse.

Ad § 24, stk. 1, nr. 4: Safremt entreprengren vil paberabe sig tidsfristforlaengelse pga. ussedvanlig vejrlig,
skal han dokumentere dette ved udtalelse fra Meteorologisk Instituts nsermeste malestation. Reglerne om
usaedvanligt vejrlig kan kun finde anvendelse ved udendgrs arbejde, som er tidskritisk, og kun nar inden-
dors arbejde ikke kan traede i stedet.

Neervaerende bestemmelse udelukker ikke evt. tidsfristforleengelse for indendgrs arbejder.
Safremt opstartstidspunktet forsinkes, grundet forhold som bygherren er ansvarlig for, forlaenges tidsfrister
tilsvarende. Dette berettiger ikke entreprengren til ekstrabetaling.
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Nedennaevnte antal spilddage skal indregnes i entreprisens arbejdsplan, og der gives kun tidsfristforleen-
gelse for godkendte spilddage udover de indregnede, jf. neden for.

Méaned: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dage: 7 6 5 3 1 1 2 2 2 2 5 6

Antallet af vejrligsdage skal godkendes pa efterfalgende byggemgade.

Ad § 25, stk. 2: Overskrides den aftalte afleveringsfrist, betaler entreprengren en dagbod. Bygherren kan
foretage modregning i skyldigt belgb herfor.

Hvis entreprengren far formodning om, at bygherrens, en evt. anden parts eller myndigheds forsinkelse
eller mangelfuldt arbejde vil fa indflydelse pa hans eget arbejdes rettidige udfarelse, skal han omgaende
underrette bygherre skriftligt herom.

Ad § 27, stk. 1 oq 2: S&fremt entreprengren vil kraeve erstatning / godtgarelse, skal kravet straks frem-
seettes skriftligt overfor bygherren.

Ad § 28, stk. 2: Ved vaesentlige mangler forstas blandt andet:
a. Manglende leverancer, dokumentation eller arbejdsydelser.
b. Mangler, der hindrer ssedvanlig brug af ejendommen.

c. Etsamlet stort antal — ogsé hver isaer uvaesentlige - mangler.

Ad § 30, stk. 1: Manglende dokumentation anses som mangel.
Ad §32, stk. 2: Afhjeelpning af paviste mangler skal veere udbedret senest efter 10 arbejdsdage.

Ad § 32, stk.3: Det er alene bygherrens afgarelse om afhjeelpningen kan udskydes til foretagelse sam-
men med evt. afhjaelpning efter godkendt 1 ars gennemgang.

Ved udskydelse til 1 &rs gennemgangen, er det en forudsaetning, at manglen ikke forvaerres derved, og at
udskydelsen ikke medfarer ulempe for bygherren.

Ad § 40: En forsinkelse pa 1 arbejdsdag betragtes som veerende vaesentlig og som veerende til vaesentlig
ulempe for bygherren, jf. dog undtagelserne oven for ad § 25, stk. 2.

Ad § 44, stk. 6: Entreprengren kan ikke paberabe sig yderligere godtgo-
relse udover betaling for faktisk udfert arbejde.
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