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1. GENEREL ORIENTERING

Organisation:

Bygherre:

Ejendom & byggeplads:

Teknisk radgiver (totalradgiver):

Kontaktpersoner (projektledere):

Arkitekturlab ApS

A/B Foreningen Valkyrien (CVR 15 57 70 16)
Sigynsgade 2-6

Slangerupgade 18-32

Valkyriegade 17-29

2200 Kgbenhavn N

Matr. nr. 4673 — Udenbys Kleedebo Kvarter, Kgbenhavn

Ejendomsnr.: 15718, der omfatter adresserne;

Valkyriegade 17-29, 2200 Kegbenhavn
Sigynsgade 2-6, 2200 Kgbenhavn
Slangerupgade 18-32, 2200 Kgbenhavn

Arkitekturlab ApS (CVR 34 21 49 99)
Arkitekt- og byggeteknisk radgivning
Viborggade 47A, Baghuset

2100 Kgbenhavn &

Telefon 38 33 38 37

E-mail: info@arkitekturlab.dk

Brian Lund Povlsen
Bygningskonstruktgr / Partner
Telefon direkte: 50 22 02 10
E-mail: brian@arkitekturlab.dk

Diego Cubillo Nielsen
Arkitekt / Partner

Telefon direkte: 22 27 65 55
E-mail: diego@arkitekturlab.dk

Viborggade 47A, Baghuset, 2100 Kebenhavn & t: 38 33 38 37
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Ejendommens oplysninger:

Beliggenhed: ........cooooiiiiiiienen. Valkyriegade 17-29, Sigynsgade 2-6, Slangerupgade 18-32,
2200 Kgbenhavn N

Matrikelnr.: .....c.ooieiiiiiee, 4673

Ejendomsnummer: ................... 15718

Ejerlav: ..o Udenbys Klaedebo Kvarter, Kabenhavn

Samlet bebygget areal: ............... 2253 m?

Samlet boligareal: .................... 9012 m?

Samlet keelderareal: ................... 2253 m?

Samlet tagetageareal: ................. 1946 m?

Opforelsesar: ........coovevinienennn. 1925

Materialer: ... Ydervaegsmateriale: Mursten
Tagdaekningsmateriale: Teg|

Varmeinstallation: ..................... Fjernvarme / blokvarme

Vandforsyning: ..........ccoceeeinnenn. Alment vandforsyningsanlaeg (tidligere offentligt)

Aflgbsforhold: ...l Aflgb til spildevandsforsyningens renseanlaeg

(Kilde: Teknisk forvaltning / BBR-meddelelse)

Entrepriseoversigt

Arbejdet udbydes i hovedentreprise og omfatter bl.a. nedenstaende arbejder:

- Tagrenovering, herunder udskiftning af tagbelsegning, opretning af speer, nyt fast undertag,
isolering af nederste del af tagkonstruktion (manzard), nye ovenlysvinduer, zinkinddaekninger,
tagrender og nedlgb

- Rensning af eksisterende naturlige ventilationskanaler

- Murerarbejder pa brandkarme, skorstene, gesims og tilbagetrukne kviste i manzard

- Partiel- omfugning og pudsreparation pa facader

- Udbedring af seetningsrevner

- Afrensning og malebehandling af gardfacade

- Malebehandling af vinduer og opgangsdere mod gade og gard samt manzardbreedder

Hovedentreprengren er ansvarlig for koordinering og forngdne aftaler.
Udover naervaerende entreprisebeskrivelse henvises til feellesbetingelserne og gvrigt
udbudsmateriale, som fremgar af udbudsbrevet.
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2. GENERELT FOR ENTREPRISEN

Grundlag for arbejdets udforelse

Grundlaget for arbejdet er:

- Feellesbetingelser

- Entreprisebeskrivelsen

- Udbudskontrolplan

- Plan for sikkerhed og sundhed

- Tegninger iht. tegningsliste

- Udbudsbrev

Udover de efterfglgende oplistede aktiviteter omfatter arbejdet tillige alle gvrige arbejder og
leverancer, som er ngdvendige for arbejdets fulde feerdiggarelse i relation til naerveerende
tilbudsgrundlag, uagtet disse ikke udtrykkeligt fremgar af tegninger og beskrivelser.

Evt. ledningsoplysninger (herunder kabler for el, tv, telefon, osv.) rekvireres af entreprengren. Udgifter
i forbindelse med gene for ledninger skal veere indeholdt i tilbud.

Der skal veere leveret produktblade pa de anvendte materialer og byggeledelsens godkendelse skal
foreligge inden de anvendes.

Safremt der gnskes anvendt andre materialer end de foreskrevne skal dette godkendes af
byggeledelsen forinden. Det pahviler entreprengren at dokumenterer at materialernes kvalitet, farve,
funktion og holdbarhed er mindst lige s& gode som de i projektmaterialet foreskrevne materialer. Dette
gores bl. a. ved fremlaeggelse af materialepraver, datablade og produktgarantier til byggeledelses
godkendelse.

Alle arbejder omfatter levering som montering, med mindre andet er anfort.

Alle udskiftningsarbejder omfatter ogsa nedrivning og demontering samt bortkarsel af det udskiftede
med mindre andet er anfort.

Tilsyn med konstruktioner eller dele heraf, som iht. gaeldende lov eller vedteegter skal ske ved
offentlig myndighed, skal rekvireres af entreprengren.

Séafremt der under arbejdets udfgrelse konstateres tegn péa rad eller svamp pé eksisterende
konstruktioner, udover hvad der er registreret, skal dette straks meddeles byggeledelsen. Det er
entreprengrens ansvar, at skader, som han har eller burde have opdaget, ikke skjules bag nye
konstruktioner eller overfladebehandlinger.

Entreprengren skal udfgre almindeligt forekommende reparationer af eget arbejde. Reparationer skal
udfgres sd peent, at de ikke ses som reparationer.

Arbejdet udfares etapevis efter overordnet etapeplan.
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Leverandgrforskrifter og materialer

Gaeldende forskrifter og vejledninger fra leverandgrer vedrgrende transport, lagring, beskyttelse,
forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes. Det p&hviler entreprengren at sgge saddanne
oplysninger indhentet.

Materialer:

Alle materialer skal veere nye forsteklasses og af anerkendt fabrikat, med mindre andet er angivet.
Alle materialer skal leveres og opbevares pa pladsen i original emballage og beskyttes mod vejrliget, mod
mekanisk overlast eller anden overlast.

Hvor der i udbudsmaterialet er specifikke krav til materialekvalitet, certificeringer eller genanvendelse skal
dokumentation herfor fremga af kvalitetssikringsmaterialet.

Materialegaranti:

Da bygherre / andelsboligforeningen betragtes som forbruger er entreprengrens mangelansvar generelt
10 ar jf. foreeldelsesloven.

Safremt ikke andet er angivet skal alle materialer leveres med min. 5 ars leverandgransvar. Safremt der
pa et produkt ikke kan gives en sadan erklzering, skal dette skriftligt meddeles bygherren senest ifm.
tilbudsgivning.

Hvor der i udbudsmaterialet er specifikke og @gede krav til garanti og ydelser skal dette dokumenteres i
kvalitetssikringsmaterialet.

CE — meerkning:

Materialer skal vaere nye, godkendt og egnede til deres formal og skal vaere CE-maerkede jf. EU’s
byggevarerdirektiv samt Bekendtggrelse nr.118 af 13.03.2002 om CE-maerkning og markedskontrol af
byggevarer, hvor dette matte veere gaeldende (safremt anfgrte produkter ikke er CE-maerkede, skal
entreprengren oplyse herom ifm. tilbudsgivning, idet entreprengren ellers mister retten til ekstra betaling
som fglge af et evt. dyrere produkt).

Alt arbejde skal udfgres med materialer i fulde starrelser / leengder dvs. at der kun ma veere samlinger,
hvor det er vist i projektet eller hvor arbejdsprocesser eller materialestarrelse saetter greensen.

Forngden og omhyggelig rensning og forberedelse af de forskellige underlag (eksempelvis for fugning /
limning / klaebning) til sikring af korrekt vedheeftning skal foretages i alle arbejdets faser.

Bygningsdelene skal efter udfgrelsen have de forudsatte egenskaber vedrgrende udseende,

brugsfunktioner, styrke, brand, luft- og nedbgrstaethed samt holdbarhed. Der ma ikke veere fejl, sdsom
huller, revner, ridser, fugeslip, pletter, misfarvning, uacceptable nuanceforskelle, snavs eller lignende.

Referencer og anvisninger

Entreprengren forudseettes at veere bekendt med de generelle love, normer, standarder, anvisninger,
forskrifter m.v., der har relevans for den pageeldende entreprises udfarelse, idet det udtrykkeligt
bemeerkes at love, normer og forskrifter skal veere de til enhver tid gaeldende pa udfarelsestidspunktet.
De i afsnittet generelt angivne normer, standarder og vejledninger:

Herunder:

"Dansk Standard” i det omfang disse relaterer til det omhandlede arbejde.

- DIF's geeldende normer i det omfang disse relaterer til det omhandlede arbejde., vejledninger og
anvisninger,

- MK-godkendelser
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- BPS-publikationer

- Byg Erfa blade

- TOP’s, Treebranchens Oplysningsrad, TRA-pjecer

- FSO’s Fugemappe.

- DS 1050 - Tolerancer i byggeriet.

- @vrige danske standarder, DIN-normer, hvor disse har relevans.

- De respektives materialeleverandarers brugs- og arbejdsanvisninger.

- "SBl-anvisninger” for de enkelte bygningsdele og konstruktioner idet der udtrykkeligt gares
opmaerksom pa, at entreprengren har pligt til at vaere bekendt med disse for de omhandlende
arbejder.

- Murerhandbogen

- Murerfagets byggeblade.

- Produktrelaterede godkendelsesordninger” for de enkelte produkter/komponenter.

- Fabrikantanvisninger. Det pahviler entreprengren at disse til stadighed er at finde pa pladsen, til brug
for egne handveerkere samt byggeledelsen. Endvidere pahviler det entreprengren at informere
byggeledelsen om evt. revisioner / nye fabrikant-anvisninger.

- CE-meerkning (EU’s byggevarer direktiv), hvor dette matte vaere gaeldende.

- Lokale myndighedskrav.

- Kommunens affaldsregulativ samt regler vedr. miljgmeaessige forhold ved bygge- og anlaegsarbejder.

Byaggegrund / Eksisterende bygningsanlaeq

For Hovedentreprengren geelder at grunden overtages som den henligger.

Da nedrivningsarbejderne skal udfares i eksisterende bygningsanlaeg, der fortsat anvendes, er det
entreprengrens pligt ved selvsyn at danne sig et indtryk af de bergrte bygningskonstruktioner og
installationer.

Adgang for materialer og mandskab til tag og udvendige bygningsdele generelt skal ske udefra saledes at
trapperummene ikke bergres.

Afskeermninger aftales nsermere med byggeledelsen.

Relationer til gvrige arbejder

Det pahviler hovedentreprengren inden arbejdets padbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af
forudgaende arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, séledes at forudsaetningerne for eget arbejdes
konditionsmaessige udfarelse er til stede.

Entreprengren skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, hvis forudsaetningerne for et
konditionsmaessigt arbejde konstateres ikke at veere til stede.

Hovedentreprengren skal planleegge forlabet af byggearbejderne sammen med byggeledelsen /
totalradgiveren.
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Entreprengren skal tilkalde tilsynet til faelles besigtigelse for og under arbejdet, séledes at de fornadne
aftaler kan traeffes i tide.

Intet arbejde méa igangseettes, far der foreligger endelige aftaler med byggeledelsen (eksempelvis
vedrarende detailmal og detaillgsninger).

Lovgivning samt anmeldelse til myndigheder, m.v.

Ansvaret for overholdelse af myndighedernes regler og krav for det aktuelle arbejde pahviler
hovedentreprengren.

Bygherre overdrager det fulde ansvar for overholdelse af Arbejdstilsynets regler til hovedentreprengren.
Alle arbejder skal overholde geeldende lovgivning. Ved etablering af byggeplads skal Arbejdstilsynets
regler falges.

Byggearbejder skal overholde bygningsreglement BR-15. Desuden skal anvisninger og vejledninger for
de forskellige bygningsarbejder overholdes.

Alle bader og ulemper, som forseelse mod love og forordninger matte medfare, beeres af entreprengren,
og er bygherren uvedkommende, medmindre der kan henvises til skriftlig ordre fra byggeledelsen.

Forundersggelser.

Forinden arbejdet pabegyndes, er entreprengren pligtig til at kontrollere grundlaget, dvs. eksisterende
forhold for savel malsaetning, vinkelrethed, vandrethed, overflader m.v. Konstateres der starre
ungjagtigheder, som stiller sig i vejen for overholdelse af AB 92, §10, skal dette inden arbejdets start
skriftligt patales for byggeledelsen, der herefter vil afgare, hvad der videre skal ske.

Arbejdstid
Byggeriet skal udfgres pa hverdage, indenfor normal arbejdstid mellem kl. 07.00 - 16.00.
Entreprengren skal tilrettelaegge samtlige arbejder saledes at disse kan udfgres inden for normal

arbejdstid. Safremt szerlige omsteendigheder matte give anledning til at der gennemfgres arbejde uden
for normal arbejdstid, skal en skriftlig aftale herom forudgaende indhentes fra byggeledelsen/bygherre.

Hovedentreprenaren skal sarge for at adgang til stillads samt dare og vinduer er aflasning/lukket efter
arbejdets afslutning.

Tegninger oq mal
Der afholdes projektigennemgangsmgade pa bygherrens foranledning far opstart af entreprisen. Eventuelle
uklarheder vedrgrende mal m.v. skal foreleegges af entreprenaren senest pa dette made.

De pa tegninger angivne mal skal kontrolleres inden arbejdet pabegyndes.
De er i udbudsmaterialet angivet mal og m2 er ca. tal. Alle eksisterende mal, m2 og forhold skal
efterkontrolleres pa stedet.

Entreprengren skal selv foretage endelige opmaling og opteelling, og har det fulde ansvar herfor.
Entreprengren har ansvaret for at alle mal vedrarende hans entreprise ngje overholdes. Han mé& derefter

kontrollere alle mal, som kan pavirke hans arbejde og hvis de foreskrevne tolerancer eller andre
malangivelser ikke er overholdt, skal dette straks meddeles til tilsynet.
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Bydge- og sikkerhedsmgder
Der afholdes byggemeader pa pladsen hver uge, s&fremt andet ikke vedtages.

Entreprengren star for afholdelse sikkerhedsmeader i henhold til geeldende regler og Plan for Sikkerhed og
Sundhed.

Mestertilsyn / Ledelse

Det pahviler entreprengren at fare et indgaende og sagkyndigt mestertilsyn, endvidere pahviler det
entreprengren at sgrge for at det daglige arbejde pa pladsen ledes og varetages af en faguddannet
handveerker, der er rutineret og kendt med de arbejder der forekommer under entreprisen.

Udfart mestertilsyn skal som minimum fremga af entreprengrens KS-mappe.

Afsaetning af mal

Al afsaetning foretages af hovedentreprengren pa dennes regning og risiko.
Hovedentreprengren skal stille mandskab til radighed for byggeledelsen ved kontrolmalinger m.v.

Sikkerhedsforanstaltninger

Arbejdet skal udfares saledes, at lovmaessige sikkerhedsforanstaltninger overholdes.
Arbejdstilsynets krav til miljg- og sikkerhedsforanstaltninger skal ngje overholdes og alle udgifter herfor
skal veere indeholdt i tilbuddet.

| tilfeelde, hvor sikkerhedsbestemmelserne bergrer andre ved byggeriet beskeeftigede, skal dette varsles i
sd god tid, at arbejdet kan tilretteleegges i forhold hertil.
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3. ARBEJDETS OMFANG OG UDFQRELSE

Generelt

Arbejdet omfatter alle i neervaerende entreprisebeskrivelse samt i tilbudsliste, og/eller pa tegninger,
feellesbetingelser, udbudskontrolplan og udbudsbrev angivne ydelser. De enkelte ydelser skal indeholde
alle arbejder inkl. alle ngdvendige bi-ydelser for opnéelse af arbejdets fuldsteendige feerdiggerelse,
herunder ogsé afdeekninger og stevveegge ved samtlige trapper, mv.

Det pahviler entreprengren inden tilbudsgivning at orientere sig grundigt i forbindelse med arbejdernes

omfang ved gennemgang og besigtigelse pa stedet. Manglende omhu i denne forbindelse berettiger ikke
til regulering af tilbudssummen.

Generelle ydelser:

Fastgoerelser

Under de enkelte bygningsdele hgrer de for montage / udfgrelse af arbejder nagdvendige beslag,
forankringsbeslag, ankre, fugemasser, lim m.v., inkl. alle tilhgrende bolte, mgatrikker, spsendeskiver,
skruer, sgm m.v.

Afskaermning mod tilstgdende bygningsafsnit

Afdaekninger og renholdelse af arbejdssteder for udforelse af arbejder skal vaere indeholdt under de
enkelte bygningsdele.

Stilladsudgifter:

Stilladsudgifter herunder udgifter til opstilling/nedtagning/leje af facadestillads, totaloverdaekning, el-hejs
m.v. for udfgrelse af alle entrepriser skal veere indeholdt, se endvidere faellesbetingelser

Kvalitetssikring:

Planlaegning, gennemfgrelse og dokumentation af kvalitetssikringsaktiviteter i henhold til
feellesbetingelser, udbudskontrolplanen, proceskontrolskema og naerveerende entreprisebeskrivelse.

Byggepladsudgifter:

Opstilling, drift og afrigning i.h.t. afsnittet om byggeplads i naervaerende entreprisebeskrivelse og
feellesbetingelser. Hovedentreprengr opstiller og afrigger skurby for alle entrepriser.

Miljgforanstaltninger:

I.h.t. fellesbetingelser

Byggeaffald:
Inkl. container og deponeringsafgifter i.h.t. naervaerende entreprisebeskrivelse og feellesbetingelser.

Vejrligsforanstaltninger:

I.h.t. naerveerende entreprisebeskrivelse

Sikkerhedsforanstaltninger:

I.h.t. faellebetingelser og plan for sikkerhed og sundhed

Drift og- og vedligeholdelsesvejledninger:

I.h.t. neerveerende entreprisebeskrivelse.
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Relationer til andre aktiviteter:

Det pahviler den udfgrende inden arbejdets igangsaetning at sikre sig, at godkendelse af forudgéende
arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn saledes, at forudsaetningerne for hans eget arbejdes
konditionsmaessige udfarelse er til stede.

Den udfgrende skal rette henvendelse til byggeledelsens tilsyn safremt forudsaetningerne for et
konditionsmaessigt arbejde ikke anses at veere til stede.

Bortskaffelse af byggeaffald

For bortskaffelse af byggeaffald geelder falgende:

Regulativer for bortskaffelse af bygge- og anleegsaffald i Kebenhavns kommune.

Arbejdsministeriets bekendtgarelse nr. 660 af 24.09.86.

“Vejledning om erhvervsaffald”, udgivet af Miljgkontrollen.

Hovedentreprengren overtager bygherrens ansvar for overholdelse af geeldende regler.

Samtlige omkostninger vedrarende bortkarsel, bortskaffelse eller deponering af affald skal veere indeholdt
i tilbuddet.

Fotoreqistrering

En fotoregistrering af eksisterende tagetage, tagkonstruktion, facader og terraen udferes af entreprengren
far byggeriets start og udleveres til radgiver. Bevisbyrden for evt. skader ligger hos entreprengren.

Materialer generelt:

Safremt andet ikke er angivet leveres og monteres alle materialer af entreprengren.

Der skal anvendes angivne materialer af bestemt type og kvalitet. Tilsvarende materialer kan muligvis
tillades anvendt efter skriftlig godkendelse af byggeledelsen. @nsker entreprengren anvendt andre
materialer af tilsvarende kvalitet, skal han vedlaegge tilbuddet en liste med angivelse af handelsnavn og
leverandgr. Det pahviler i givet fald entreprengren at pavise, at kvaliteten svarer til det i beskrivelsen
anforte.

Alle materialer skal hvor ikke andet er angivet vaere 1. klasses handelsmaessige produkter og kvalitet.

Alle materialer skal overholde alle krav i forhold til Danske Standarder - DS, herunder Brancheforeningers
normer og krav, produktansvar og myndighedskrav.

Alle treematerialer skal veere tarret og akklimatiseret, sa det har det korrekte vandindhold for
anvendelsen. Opbevaring af byggematerialer pa byggepladsen skal ske sa de ikke opfugtes inden
anvendelse.

Tree:

Ru-materialer er altid betegnet ru, for hgvlede materialer gaelder mm betegnelsen for det faerdige arbejde.
Det geelder for alle materialer, at leverandgrens anvisninger med hensyn til materialernes anvendelse,
transport, akklimatisering, opbevaring m.v., ngje skal falges.

Stal:

Stalkvalitet til beslag m.v. skal, hvor intet andet er angivet, vaere stalkvalitet Fe 360 B.

Varmforzinket i henhold til DS 2022, Klasse ZN 65, og ISO 1461.

Varmforzinkning:

Alle beslag m.v., hvor intet andet er angivet udfgres i henhold til DS 2022, Klasse ZN 65, og ISO 1461

Sem, skruer, bolte, beslag og samlinger

Alle beslag, bolte, forankringer mv., der indgar i selve temrerarbejdet skal leveres og
monteres af entreprengren for hans regning og ansvar for korrekte dimension og placering.
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Alle beslag der er ngdvendige for de beskrevne arbejders udfgrelse henhgrer under dette arbejde,
selvom de ikke udtrykkeligt er beskrevet.

Alle beslag, bolte, profiliern mv. skal, hvor intet andet er angivet, vaere varmgalvaniserede.

Bolte, underlagsskiver m.v. leveres og monteres under naerveerende arbejde. Ligesom entreprengren er
ansvarlig for, at disse er i passende dimensioner og type.

Alle sgm, skruer, dykkere, beslag m.v. til konstruktioner i miljgklasse IU eller U i henhold til DS 413 skal,
hvor intet andet er specificeret leveres varmforzinkede i henhold til DS/ISO 1461.

Klaebeankre, bolte og matrikker skal, hvor intet andet er specificeret, vaere i varmforzinket stal,
kvalitetsklasse 8.8 i henhold til DS/ISO 898.1 og 898.2.

Forankringsbeslag: De for opstilling og fastgerelse nadvendige forankringsbeslag, sembeslag m.v.
leveres under naerveerende arbejde i galvaniseret udforelse.

Skruer til beslag skal savel i dimension som materiale og overfladebehandling svare til beslaget.

Skruer skal have en til formalet og emne passende laengde. Skruer skal skrues i.

Udforelse generelt:

Til arbejdets udfarelse for denne aktivitet henhgrer alle ydelser for arbejdernes fuldstaendige
feerdiggorelse, inkl. samtlige ydelser og biydelser skal udferes selvom de ikke direkte er naevnt i
neervaerende beskrivelse eller angivet pa tegningsmaterialet.

Opstilling, fastgerelse m.m. skal ske ved faguddannede folk, og opstilling skal ske under faglig ledelse,
ngjagtigt og solidt. De angivne mal, flugter m.m. skal overholdes. Opbygning af konstruktioner udfgres i
henhold til tegninger.

Arbejdet skal udfares som 1. klasses handveerksmaessigt arbejde. De pageeldende leverandgrfirmaers
anvisninger med hensyn til arbejdernes udfgrelse skal ngje falges - ligesom de regler der er angivet i de
respektive brancheforeningers anvisninger.

Nedrivningsarbejder:

| forbindelse med nedrivningsarbejder skal entreprengren drage omsorg for, at nedrivningsarbejderne
foretages med tilbarlig forsigtighed, og han baerer det fulde ansvar for alle skader eller ulykkestilfeelde,
som matte blive en falge af forssmmelighed i s& henseende. Det er vigtigt, at papege bevisbyrden ligger
hos entreprengr og ikke bygherren, herunder evt. skader pa lofts og vaegflader i lejligheder. Trapper ma
ikke bruges i forbindelse med nedrivningsarbejder.

Fugearbejder:
For alle udvendige fuger som skal fuges teet geelder falgende:

Inden fugearbejder igangsaettes pa bygningsdele skal det under denne aktivitet kontrolleres, at de
forskrevne malangivelser er overholdt, samt at kontaktflader er renset for stav, martelrester og lign.. Det
skal kontrolleres at isolering, klodser, strittere m.v. er placeret sa de ikke er til gene for fugearbejdet. Evt.
udtarring af kontaktflader skal foretages i det omfang, som er ngdvendigt for at sikre tilstraekkelig
vedhaeftning. Alle kontaktflader skal afrenses for lgst stov og rengeres sdledes, at vedhaeftning sikres.
Ngdvendig affedtning skal udfares, jvf. evt. krav fra fugemasseleverandgren for overholdelse af
deklarerede data.

Udbedring af mangler:

Alle mangler som konstateres under arbejdets udfgrelse udbedres lgbende.
Der udfgres en referenceprave til tilsynets / bygherrens godkendelse, som danner reference for det
efterfalgende arbejde.

Arkitekturlab ApS Viborggade 47A, Baghuset, 2100 Kgbenhavn @ t: 38 33 38 37 info@arkitekturlab.dk



Tag- og facaderenovering — A/B Valkyrien 18.01.2018

ENTREPRISEBESKRIVELSE side 12 af 49

Afleveringsforretning:

Byggeledelse indkalder til afleveringsforretning, efter entreprengrens skriftlige feerdigmelding.
Se desuden Feellesbetingelser.

Drift og vedligeholdelse:

| forbindelse med afleveringsforretning afleveres drift- og vedligeholdelsesvej-
ledning til alle produkter/elementer i digitalt format opdelt efter bygningsdele.

Efterreparationer:

Efterreparationer udfgres efter egne handvaerkere og underentreprengrer og skal om forngdent udfares i
flere omgange.

Oprydning, m.v.:

Forngden oprydning og renholdelse efter egne arbejder skal foretages dagligt.
Alt affald fjernes fra byggepladsen i takt med aktivitetens gennemfgrelse.
Fortovsarealer og gardarealer mv. skal ryddes og rengares lgbende sa de altid fremstar peene og

brugbare for eiendommens beboere.

Ansvar for materialer:

Alle dele af entreprisearbejderne henstér, inkl. opbevaring af materialer m.v., for den entreprenars
regning og risiko, der leverer og opsaetter/monterer materialerne, indtil det tidspunkt, hvor afleveringen er
sket.
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3.1 TAG

3.1.1 Temrerarbejde

Generelt:

Udfarelse af alt tagdaekning til fuld feerdiggerelse i henhold til tegninger, leverandgrens anvisning,
feellesbetingelser, udbudskontrolplan samt naerveerende fagbeskrivelse herunder:

- Nedtagning af den eksisterende tagbelaegning, inkl., laegter, inddzekninger, tagrender og nedigb mv.
- Opretning af spzerkonstruktion med nyt speertree

- Levering og montering ny tagdaekning, inkl. fast undertag af braedder og tagpap

- Levering og montering af nye ovenlysvinduer

- Isolering af manzardtag og opseetning af dampspaerre ved manzardtag

- Montering af sternbraedder, underlag omkring manzardvinduer

- Kvalitetssikring

- Drift og vedligeholdelsesvejledninger

- Efterreparationer

- Oprydning m.v.

- Andre ydelser som angivet under 3.0 og ydelser i gvrigt som angivet i Feellesbetingelserne.

Arbejdet i ovennaevnte punkter omfatter alle arbejder og leverancer inkl. alle ngdvendige biydelser, der
efter almindelig praksis hgrer til operationernes fuldstaendige feerdiggoerelse.

Afgreensninger:

- Nye zinkbeklzedninger, -inddaekninger, -loskanter, taghaetter, tagrender og nedlgb m.m. under
aktivitet — Blikkenslager. Underlag herfor udfares under naerveerende entreprise.

- Leegning af tagsten udfgres af murer

Referencer:

For udfgrelse af naerveerende entreprise er folgende gaeldende som norm for materialer og arbejdets
udfgrelse, samt de i afsnittet generelt angivne normer, standarder og vejledninger:

e Tegl 36 — Opleegning af tegltage, 2005 (tjek nyeste udgaver)
e DBI vejledning 36 — Undertage, 2007

e TRZA 54 — Undertage, 2007

e TRA 65— Tagleegter, 2011

e TOP’s, Traebranchens Oplysningsrad, TRA-pjecer

¢ De respektives materialeleverandarers brugs- og arbejdsanvisninger

Materialer:

Udover naerveerende materialebeskrivelse henvises til "materialer generelt” under afsnit 3.0 samt
relevante tegninger.
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Tree:
Undertagsbraedder: Ruplgjede braedder 21x110 med fer og not. Udskud eller bedre.

NB: Undertagsbraedder i tagflader pd manzard skal ikke vaere
brandimpraenerede. Ved alle gvrige tagflader skal undertags-
breedderne veaere brandimpraenerede.

Opretningspeer: Manzard: 45x145 mm, speertree, C18, leveres i eksisterende spaers
fulde laengde

Qvre tagspaer: 45x195 mm, speertrae, C18, leveres i eksisterende
speers fulde leengde

Tagleegter: 38x73 mm, tagleegter, C18
Tagleegte, impreegneret: 38x73 mm, tagleegter, C18, trykimpraegneret tree (maerket NTR/AB)
Afstandslister: 25x50 mm, trykimpraegneret trae (meerket NTR/AB)

NB: Safremt der anvendes “indirekte” fastgarelse af tagleegter skal
afstandslister vaere 32x50 mm.

Breet (tagovergang): 25x150 mm, trykimpraegneret tree (maerket NTR/AB)
Gesimsbreaet (tagovergang): 19x150 mm, trykimpraegneret trae (maerket NTR/AB)
Tagrem: Dimension som eksisterende, C18, trykimpraegneret
Kelspaer og gratspeer: Limtrae, dimension som eksisterende

Befeestigelsesmaterialet, beslag mv. ma afpasses efter hvilken type trae der anvendes.

Trae skal overalt veere sundt, ret, uden vridninger og ma ikke veere angrebet af rad, svamp eller
insekter. Alt synligt trae skal veere fuldkantet.

Fugtindhold pa 18 £ 5%.

Tagvinduer og tilbehor:
Ovenlysvinduer: Som VLT fra VELUX inkl. udv. inddaekninger

Lysninger: Udfgres af undertagsbraedder eller tilsvarende

Isoleringsmateriale:

Isolering: Pladebatts med isoleringsveerdi pa A 0,034 W/mK
Inderste lag mod lejligheder, er harde batts, kl. 35.
Dimensioner i henhold til tegninger.

Alle anvendte varmeisoleringsmaterialer skal veere VIF-kontrollerede
og skal veere i kvalitet som fabrikat Rockwool eller Isover.
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Dampsparre mv.

Dampspeerre: 0,2 mm PE-folie, som DAFA Profoil
Dampspeerretilbehar: Grgn og bla tape, klaeber, som DAFA AirStop System
Undertag og tagpap:

Undertagsmateriale: Som Icopal Fast Safe

Ventilationsstudse: Som Icopal, IcoAir

Beslag og gevindstaenger:

Vinkelbeslag: 2,5x90x90 mm, varmforzinket, som BMF/Strongtie
Semplade: 1,5x240x100 mm, varmforsinket, som BMF/Strongtie
Sammenboltning af speer: M12 gevindstaenger, dobbeltsidede bulldog skiver,

5x 50x50 mm spaendeskiver og M12 matriker, alle dele varmforsinket

Tilbehor til tagdaekning:

Fuglegitter: Plast, ventileret, som Monier

Snefangsrer: 42 med sgmkant, som Expo-Net

Materiale til pudsunderlag
omkring manzardvinduer
og pa flunker:

Plader til pudsunderlag: 15 mm Fermacell Powerpanel HD
Armeringsnet: Armeringsband HD fra Fermacell
Armeringskleeber: Armeringskleeber fra Fermacell
Drypkantsprofil: Zink, 0,8 mm, som Rheinzink

Gvrigt:

Svampebekaempelsesmiddel: Vandigt svampemiddel, som Protox Svamp
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Udforelse

3.1.1.1 Nedtagning af eksisterende tagbelsegning m.v.

Eksisterende tagsten, understrygningsmartel, ovenlysvinduer, ventilationshaetter, inddaekninger,
skotrender, rendejern, tagrender, nedlgbsrgr, tagleegter mv. demonteres og bortkares.

Tagsten pa brandkarme fjernes.
Alle eksisterende spaer bevares.

Rydning af samtlige pulterrum koordineres og udfares af bygherre/foreningen. Rydningen udfgres
etapevis/sektionsvis iht. tagrenoveringen.

Det er entreprengrens ansvar at udarbejde en plan for hvornar de enkelte etaper/sektioner af
pulterrum skal ryddes. Planen skal opdateres safremt der sker forsinkelser i tidsplanen.

Eksisterende el-kabler der er i brug demonteres og reetableres i ngdvendigt omfang. El-kabler samt
antenne kabler, der ikke er i brug demonteres og bortskaffes. Der er bl.a. ubrugte antennekabler fort i
de eksisterende naturlige ventilationskanaler fra lejlighederne. Disse skal fiernes.

3.1.1.2 Forebyggende behandling af eksisterende tagkonstruktion

Speerrem samt speer og andet treeveerk i kontakt med murveerk samt ca. 0,5 m herfra impraegneres
forebyggende med et vandigt svampebekampelsesmiddel.

Arbejdet udferes i henhold til leverandgrens anvisninger. Personalet skal veere uddannet til at udfgre
arbejdet.

3.1.1.3 Opretning, undertag og leegtning af tagkonstruktion

Eksisterende spaerhoveder oprettes over eksisterende spaerflugt ved montering af nyt speertree pa
siden af eksisterende speer. De nye opretningsspeer skal heeves mindst muligt over eksisterende
speer, sa hvis muligt at det undgas at skulle pamure ekstra skifter pa brandkamme mv.

Fastgarelse udfgres ved semning med ringede maskinsgm pr. 300 mm. Sgmdimension skal min.
veere 3,1x90 mm og udfares forskudt.

Pa de avre tagflader (ikke manzard og bagtrappetarne) monteres ved tagfodsrem og haneband for
hvert spaer 1 stk. M12 gevindstang gennem opretningsspaer og eksisterende spaer. Der monteres en
dobbeltsidet bulldogskive mellem de to spaerflader. Bulldog skivens teender skal slas ind i begge
speerflader. Spaer sammenspaendes efterfalgende. Der anvendes M12 mgtriker og 5x50x50 mm
spaendeskiver.

Der skal monteres 1 sgmplade i kipsamlinger pa hver side af speer — 1 pa opretningsspaer og 1 pa
eksisterende spaer. Der anvendes 4x40 mm kamsgm, 6+6 stk. sgm pr. sgmplade.

Der monteres vinkelbeslag pa hver side mellem tagfodsrem og spaer — 1 pa opretningsspaer og 1 pa
eksisterende speer. De anvendes 4x40 mm kamsgm, 6+6sgm. Vinkelbeslag monteres ved tagfodrem
pa bade manzardtag og avre tag.

Der udfgres fast undertag af tagpap med underlag af ruplojede braedder. Breedder fastggres med
galvaniserede ringede maskinsgm 2,8/65 mm pr. understgtning. Alle breedder mé ikke samles over
samme spaer, mindst hvert 3. braet skal forskydes mindst ét fag. Der kan anvendes flyverstad, men
dette ma kun forekomme i hvert 3. braet indenfor samme fag. Ved oplaegning ma braedder hgjst have
et fugtindhold p& 20 %.
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NB: Undertagsbraedder i tagflader pa manzard skal ikke veere brandimpraenerede. Ved alle gvrige
tagflader skal undertags-braedderne vaere brandimpraenerede.

Undertaget skal forsynes med udluftningsventiler der placeres i hvert speerfag ca. 30 cm ned fra
rygning. Der monteres ligeledes udluftningsventiler i undertaget i lukkede spaerfag som ved
skotrender, grater, skorstene samt over og under ovenlys. Antal i henhold til leverandarens og
geeldende anvisninger.

Der udfares undertagsinddaekninger langs brandkamme, skorstene, ventilations- og
faldstammeudluftninger, tagvinduer, skotrender mv. Mod murvaerk kleebes undertagspap fast til dette.
Inddeekninger fastgeres til fast underlag i henhold til anvisninger.

Der udlaegges tagpapundertag pa ruplegjede breedder iht. leverandarens anvisninger, herunder
sgmning og overlaeg.

Der skal gives 20 ars totalgaranti pa undertaget. Garantien skal vaere indeholdt i entreprisen.

Ovenpa undertag langs speer monteres afstandslister.

Leegter opleegges efter tagbeleegningens byggemal, iht. leverandgrens anvisninger. Leegteafstand
tilpasses sa oplaegning sa vidt muligt ga op med hele sten. Laegter fastsgsmmes med antal sem iht.
"anvisning TR/ 65”. Overkant laegter rettes ind, med en max. tolerance pa +/- 3 mm pad en2m
retskede. Leegtelaengden skal na over mindst 4 speer. Laegter skal altid samles over speer, og sted
skal forlebes min. 1 spaerfag, max. 1/3 af stadene ma falde pad samme speer. Nederste leegte skal
veere impraegnerede. Laegter ssmmes gennem afstandslister og ned i speer.

Mindre opklodsning kan foretages med oliehaerdede traefiberbrikker eller tagpap, der semmes til spaerene.

Tagleegter monteres som “direkte fastgarelse” med 4,2 x 130 mm eller 4,5 x 130 mm ringede
maskinsem. Séafremt det gnskes anvende "indirekte fastgarelse” af laegter skal der anvendes 32 mm
afstandslister. Laegteafstand iht. tagsten / leverandgranvisninger.

Der monteres fuglegitter ved tagfod, tagovergang, skotrender, gvrige skjulte inddaekninger.

Der udfares praveoplaegning med laegter og tagsten ved tagfod, tagovergang samt omkring et
manzard vindue til byggeledelsens godkendelse.

Eksisterende pulterrumsskilleveegge er mod tagfladen fastgjort til lsegter og eksisterende speer. Efter
etablering af det faste undertag skal pulterrumsveegge igen fastgeres i lod mod den skratagflade,
enten direkte til speer eller ved nye laegter der er fast gjort mellem speerene.

3.1.1.4 Etablering af dampspaerre og isolering af skunk i manzard

Lodret skunk i manzard skal isoleres som vist pa tegninger. Der udlaegges farst 50 mm trykfast
mineraluld mellem speer, som underlag for dampspaerre. Evt. ssm og andre spidse genstande fjernes.
Isolering udfgres taet til stolper, remme, udvekslinger og andre tilstasdende bygningsdele.

Der monteres dampspaerre udenpa den harde isolering mellem stolper, remme, udvekslinger, speer,
vinduer, flunker mv. Dampspeerren fgres ca. 4-5 cm op ad speer, stolper, remme, udvekslinger,
vinduer, flunker, murvaerk og andre tilstedende bygningsdele og fuges med egnet
dampspeaerrefugemasse iht. leverandgr anvisninger. Dampspeerren tapes med egnet damspaerretape i
overlaeg. Overleeg skal vaere min. 100 mm. Samlingerne pa dampspeerre ma ikke udseettes for et
konstant pres fra udbulende isolering eller lignede, idet der herved er en risiko for at tapen kan glide
fra i samlingen.

Montering af dampspeerre skal ngje udferes iht. producentens- og geeldende anvisninger fra Byg Erfa.

Uden pa dampspeerren isoleres med ca. 75 mm mineraluld (til plant med yderside af lodrette stolper i
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manzardkonstruktion. Efterfalgende monteres flere lag af mm mineraluld som angivet pa tegninger, sa
der samlet i bunden er i alt 450 mm isolering og i toppen 150 mm, svarende til et gennemsnit pa

300 mm. Samlinger og udskeeringer omkring bygningsdele skal veere taette og isoleringen skal ligge
helt jaevnt. Samlingerne udfares forskudte. Isolering skeeres skrat og parallelt med det faste undertag.
Sa der opretholdes en ventilationsspalte pa min. 50 mm mellem isolering og undertagsbraedder

Der henvises til snit- og plantegninger samt detaljetegninger. Isolering fastholdes med 2 mm staltrad
pr. maks. 300 mm.

Det skal sikres at der under zinkplatte pd manzardvinduer er 20 mm ventilationsspalte.

Mellem isolering og fast undertag skal der vaere minimum 50 mm ventilationsspalte.

Det henvises til tegningsmaterialet.

3.1.1.5 Montering af plader som pudsunderlag omkring manzardvinduer og pa flunker

Omkring alle vinduer pa bade gard- og gadefacade er der pudset pa et underlag af breedder. Der er
puds pa flunker, under vindue samt over vindue - bade lodret og vandret ud til tagsten. Kun i bunden
er der en zinkplatte med en lille opkant opad flunker og ved vindue. Eksisterende braeddeunderlag
bevares. Eksisterende puds fiernes pa alle flader. Ved nogle vinduer til kekkener mod gérd er der i
flunkerne monteret ventilationsriste. Disse riste demonteres.

Efter laegning af tagsten omkring vinduer i manzardtaget udfares der supplerende underlag af ru
braedder i forbindelse med at taget er rettet op og flyttet lsengere ud.

Efterfalgende monteres cementbaserede plader (Fermacell Powerpanel HD) for underlag til nyt
pudslag. Plader monteres pa flunker, pa siden af vinduer samt over vinduer - bade lodret og vandret
tagsten og andre bygningsdele er teette. Overgang mellem undertagspap og plader fuges med
tagklaeber. Mod zinkplatte i bunden holdes en afstand pa ca. 50 mm. Plader monteres efter
producentens anvisninger. Der monteres armeringsband og armeringsklaeder over pladesamlinger og
i hjgrner. | bunden af plader monteres der et drypkantsprofil i zink til afslutning for den efterfglgende
tyndpuds.

Tagsten skal ved flunker placeres sa der bliver et "udhzeng” pa ca. 2 cm mellem tagstenens yderside
og det feerdige pudslag. "Udhaeng” skal veere lige stort i begge sider og ma ikke veere starre end
vinduer pa et tidspunkt kan udskiftes.

Der laves en referenceprave omkring et vindue til byggeledelsens godkendelse.

Der henvises til murerbeskrivelse og blikkenslagerbeskrivelse.

3.1.1.6 Levering og montering af nye tagvinduer til loftsrum

Der leveres og monteres nye tagvinduer til loftsrum jf. tagplan for fremtidige forhold. Vinduerne
monteres udvendigt med standardinddeekninger. Der monteres afvandingsrender i undertag over
vinduer. | undertag etableres der en laegteramme omkring vinduer. Der monteres som ekstra sikring

Indvendigt afsluttes der med en ramme/lysning i ruplgjede braedder eller tilsvarende mellem
vinduesramme og det faste undertag. Fer og not bortskeeres og braedder skeeres til i bredden, sa de
flugter med inderside af braedder pa det faste undertag.

Inden montage fastlaegges praecis placering af vinduer med byggeledelsen og bygherrerepraesentant.
Der udfares referencevindue.
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3.1.1.7 OPTIONSPRIS - Udskiftning af radskadet tagfodsrem

Der gives pris pa udskiftning af 3 meter tagfodsrem, dimension som eksisterende, inkl. ngdvendig
ommuring af mursten ved tagrem. Ny rem skal veere trykimpraegneret, der laegges murpap mellem
rem og mur. Ny rem fastgeres med 3 stk. limankre &12x400 mm gevindstaenger fastgjort til murvaerk
med Hilti HIT eller tilsvarende. De 2 tilstadende eksisterende rem-ender fastgores ligeledes med 1 stk.
limanker.

Der er ikke konstateret radskader inden opstart af byggesagen. Ved konstatering af radskader i
forbindelse med tagrenoveringen skal byggeledelsen kontaktes. Udbedring af radskader ma ikke
igangseettes for byggeledelsens godkendelse.

3.1.1.8 OPTIONSPRIS - Udskiftning af radskadet kehlspzer

Der gives pris pa udskiftning af et helt kehlspaer til et nyt i tilsvarende dimension, blot i limtree. Prisen
skal vaere inkl. demontering og bortskaffelse af eksisterende kehlspeer, levering, ophejsning og
montering af nyt kehlspeer inkl. nadvendige beslag og fastgerelser til stikspaer og rem, mv.

Der er ikke konstateret radskader inden opstart af byggesagen. Ved konstatering af radskader i
forbindelse med tagrenoveringen skal byggeledelsen kontaktes. Udbedring af radskader ma ikke
igangseettes for byggeledelsens godkendelse.

3.1.1.9 OPTIONSPRIS - Udskiftning af radskadet gratspaer

Der gives pris pa udskiftning af et helt gratspeer til et nyt i tilsvarende dimension, blot i limtrae. Prisen
skal veere inkl. demontering og bortskaffelse af eksisterende gratspeer, levering, ophejsning og
montering af nyt gratspeer inkl. ngdvendig beslag og fastggrelser til stikspaer og rem, mv.

Der er ikke konstateret radskader inden opstart af byggesagen. Ved konstatering af radskader i
forbindelse med tagrenoveringen skal byggeledelsen kontaktes. Udbedring af radskader ma ikke
igangseettes for byggeledelsens godkendelse.

3.1.1.10 OPTIONSPRIS — Rensning af eksisterende naturlige ventilationskanaler

Der gives som option en pris pa rensning og stevsugning af alle naturlige ventilationskanaler til
lejlighederne. Der er 2 separate kanaler pr. lejlighed — en for badeveerelse og en for kekken. Kanalerne
skal renses i deres fulde leengde. | badevaerelserne er der monteret baderumsventilatorer pa kanal
abningen. Disse skal de- og genmonteres af entreprengren. | kakkenerne skal der regnes med at der
adgang til kanalabninger eller rgr fra tilsluttede emhaetter. Safremt der er tilsluttet emhaetter, star
beboerne for demontering, sa der er adgang til ventilationsrar eller kanalabning.

3.1.1.11 OPTIONSPRIS - Nedtagning af eksisterende tagsten til genanvendelse

Der afgives i tilbudslisten en tilleegspris pa naensom nedtagning af alle tagsten pa gadesiden af
Sigynsgade. Tagsten laegges i kassetter eller stilles pa paller. Tagstenene stilles pa graesset pa
gadesiden ved Sigynsgade. Der ma maks. ved nedtagning ga 10 % i stykker. Bygherre star for salg og
efterfalgende afhentning af tagsten.
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3.1.2 Murerarbejder

Generelt

Udfarelse af alt murerarbejde i forbindelse med tagrenoveringen til fuld faerdiggerelse i henhold til
tegninger, leverandgranvisninger, faellesbetingelser samt naerveerende entreprisebeskrivelse
herunder:

- Oplaegning af nyt tegltag, inkl. brandkamme, niveauspring, mv.

- Leegning af rygning og grater

- Reparation af skorstene

- Reparation og forhgjelse af brandkamme

- Ommuring af lgse mursten pa gesims og brandkamme

- Kvalitetssikring

- Rengoring og vedligeholdelsesvejledninger

- Efterreparationer

- Oprydning, m.v.

- Andre ydelser som angivet i pos. nr. 3.0 og i gvrigt som angivet under Faellesbetingelser.

Arbejdet i ovennaevnte punkter omfatter alle arbejder og leverancer inkl. alle ngdvendige biydelser, der
efter almindelig praksis hgrer til operationernes fuldsteendige faerdiggerelse.

Afgraensninger

Nedlgbsrgr leveres og monteres under aktivitet blikkenslagerarbejder
Byggeledelsens og tilsynets anvisninger.

Referencer
For udfarelse af murerarbejder er fglgende geeldende som norm for materialer og arbejdets udfarelse,
samt de i afsnittet "2.0 Generelt for Entreprisen” angivne normer, standarder og vejledninger:

- Tegl 36 — Opleegning af tegltage, 2005
- De respektives materialeleverandgrers brugs- og arbejdsanvisninger.

Materialer

Udover naerveerende materiale beskrivelse henvises til "materialer generelt” under afsnit 3.0 samt
relevante tegninger.

Tagstensmaterialer:

Tagsten: Hollander, tagsten, naturrad ler, som Monier

Tagsten, dobbeltvinget: Type som ovenstaende, dog dobbeltvinget

Rygnings- og gratsten: Hollander Naturrad, ler, som Monier rygningssten
Grat-startsten: Hollander Naturrad, ler, som Monier start-rygningssten
Fastgarelse af tagsten: Bindere og nakkekramper, som JP

Mursten:

Mursten til reparation/ommuring skal veere massive og have samme farve, styrke og dimension som
de eksisterende mursten. Alle sten skal leveres fra teglveerk tilsluttet dansk murstenskontrol. Der
udleveres prave til byggeledelsens godkendelse.
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3.1.2.1

Mortel:

Fugemagrtel, generelt: Kkh 35/65/500, som Weber

Brandkarme og niveauspring:  Kkh 35/65/500, som Weber

Mgrtel til tagsten pa brandkam: KC 50/50/700

Svummemgrtel: C 100/400

Skorstensafdaekninger: Vandteet, fiberarmeret, som SikalLastic-1K

Puds, maling og tilbehor til plader
omkring manzardvinduer:

Tyndpuds: Weber Multi 292

Hjarnelister: Weber Therm 391/392

Armeringsnet: Weber Therm 397-EF, glasfiberarmeringsnet
Maling: Weber silikatmaling, farve efter aftale med bygherre
Gvrigt:

Tagstensklaeber: Som AFFA Tagstensklzeber fra Dana Lim
Rygningsband: Alu, rad, ventileret, som Metalroll fra Monier
Udforelse

Oplaegning af tagsten

Der oplaegges tagsten pa laegter i h.t. Tegl 36, fabrikantens og avrige geeldende anvisninger.

Tagsten skal tilpasses flunker pa tilbagetrukne vinduer i manzard, nye ovenlysvinduer, brandkamme,
skorstene, ventilationskanaler, faldstammer m.m. Ved vinduer i manzard skal der regnes med at teg|
leegges, sa der bliver et "udhaeng” pa 1-2 cm pa tagstenene i forhold til de ny pudsede flunker. S& vidt
muligt skal tagsten fordeles sa der bliver en hel tagsten ved tagovergang og ved Kip.

Alle faldstammeudluftninger, ventilationsheetter og inddaekninger udfgres i zink. Der koordineres med
blikkenslager og temrer for praecis placering / tilpasning til nye tagsten.

Tagsten skal ved flunker ved manzardvinduer placeres sa der bliver et "udhzeng” pa ca. 2 cm mellem
tagstenens yderside og det feerdige pudslag. "Udhaeng” skal veere lige stort i begge sider og ma ikke
veere starre end vinduer pa et tidspunkt kan udskiftes.

Der er mange elementer, som tagstenene skal tilpasses efter i taget. Temrer skal inden der monteres
leegter til forste etape opmale og optegne, hvordan tagstenen kommer til at ga op med de forskelle
elementer i taget. Vigtigst er korrekt fordeling omkring og mellem vinduer i manzardtaget. Inden der
bestilles og leveres tagsten til den farste etape skal naerveerende optegning veere udfart og
gennemgaet med byggeledelsen pa et byggemgade. Dette for at kontrollerer, at det er den bedst
egnende tagsten til projektet der er valgt.

Nar valg af tagsten er kontrolleret skal der i farste etape efter laegtning udfares et pravefelt med
opleegning af tagsten omkring, tagfod, tagovergang til skratagflade samt vinduer i manzard og mur pa
trappetarn. Pravefelterne udfares inkluderet blikkenslagerarbejdet og skal efterfalgende gennemgas
med byggeledelsen og godkendes inden yderligere laegning af tagsten og blikkenslagerarbejde.

Tagsten skal kontrolleres under montagen. Tagsten med skar skal kasseres.
Binding og oplaegning af tegl udfgres i h.t. fabrikantens og geeldende anvisninger/normer, herunder
antal og placering.

Der henvises i gvrigt til detaljetegninger.
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3.1.2.2

3.1.2.3

3.1.24

3.1.2.5

3.1.2.6

Laegning af rygninger og grater
Rygninger og grater udfgres ventilerede. Rygningsband udfgres under denne post

Der henvises i gvrigt til leverandgrens anvisninger og detaljetegning.

Omfugning af skorstene og overfladebehandling af betonafdeekninger pa skorstene

Last puds bankes af. Der foretages pudsning af alle flader over feerdigt tag pa fast og beere dygtigt
underlag. Der primes inden pudsning. Nyt pudslag skal veere svagere end det underliggende
eksistrende pudslag.

Eksisterende skorstensafdaekninger og overdaekninger i beton behandles pé alle flader med vandtaet
fiberarmeret tyndpuds. Overfladen rengares. Eventuelle revner i betonafdaekning skeeres ud. Der
udfares tyndpuds pa fast og baeredygtig bund i henhold til fabrikantens anvisninger, til deekket, jeevn,
glat og lukket overflade.

Lose mursten genindmures. Der afregnes efter antal ommurede sten. Ommuring af mursten
prisseettes i saerskilt post.

Ommuring af lose og gdelagte mursten pa gesims og skorstene

Der foretages ommuring af lase mursten pa gesimser i ngdvendigt omfang. Fuger udfares pa gadeside
i farve og udseende som eksisterende. Der afsaettes en maengde i tilbudslisten.

Entreprengren markerer pa tegning far hvert byggemgde antallet af sten som anbefales ommuret. P4
fort kommende byggemgade afklares endeligt omfang med byggeledelsen.

Evt. nedvendige pudsreparationer pa gardgesims udferes og prissaettes under facadearbejder.

Pamuring af et skifte mere pa gesims pa begge sider

| forbindelse med opretning af speer, etablering af fast undertag og montering af afstandslister vil det
maske veere ngdvendigt at pamure 1 ekstra skifte pad gesimserne pa begge sider, som angivet pa
detaljetegning. Der mures i samme forbandt som eksisterende. Inden pamuring pabegyndes skal
gesimsens styrke kontrolleres. P4 gadeside udfgres fuger i samme farve og udseende som
eksisterende. Der syes af i nedvendigt omfang. Pa gardsiden udfares der pudsning af det ekstra skifte.
Pudslag udfgres af 2 omgange. Slutoverflade skal veere plan og jeevn og i samme niveau som
eksisterende tilstedende puds pa gesims.

Safremt det viser ikke at veere nodvendigt at heeve brandkamme har bygherre ret til at traekke denne
post ud.

Ommuring af lgse og gdelagte mursten pa brandkamme

Som péa gesimser foretages der ommuring af lase mursten pa brandkarme i ngdvendigt omfang. Der
afsaettes en maengde i tilbudslisten.

Entreprengren viser pa et byggemgde aftal af sten som anbefales ommuret.

Der afseettes en maengde i tilbudslisten. Der afregnes efter antal ommurede sten.
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3.1.2.7

3.1.2.8

3.1.2.9

Opretning og pudsning af brandkamme

Eksisterende tagsten pa brandkamme nedtages. Brandkamme genoprettes. Last puds bankes af. Der
foretages pudsning af alle flader over feerdigt tag pa fast og baere dygtigt underlag. Der primes inden
pudsning. Nyt pudslag skal veere svagere end det underliggende eksistrende pudslag.

Forhgjelse af brandkamme

Da tagflader haeves i forbindelse med opretning af spaer og etablering af fast undertag er det muligt at
det er ngdvendigt at forhgje brandkamme ved pamuring af nye mursten, som angivet pa detalje tegning.
Brandkamme skal min. vaere 300 mm hgjere end tagflader, malt vinkelret pa tagfladen. Hvis der er mere
end 80 mm mellem underside af ny tagsten og mursten skal der pamures et nyt skifte.

Der gives pris pa hzevning af alle brandkamme med 8-10 cm.

Safremt det viser ikke at veere nodvendigt at haeve brandkamme har bygherre ret til at traekke denne
post ud.

Laegning af tagsten pa brandkamme og ved bagtrappetarne pa manzardtag

Brandkammene afsluttes med dobbeltvingede tagsten lagt i martel, hvor der skal veere et udhaeng pa
ca. 30 mm. Ca. midt pa manzardtaget gar brandkammuren lodret ned bagom de nederste tagsten pa
manzardtaget og mader facademuren. Tagsten foran brankammen i manzardtaget lsegges i mortel.
Murveerk under tagsten haeves i ngdvendigt omfang ifb. med at taget haeves. Der henvises til foto 7, 8,
og 15 i dokumentet "Fotodokumentation”.

Hvor den nederste halvdel af tagstenene pa manzardtaget mader bagtrappetarnene fgres disse tagsten
som pa det eksisterende tag ud foran fronten af bagtrappetarnet. Tagsten her leegges i martel. Murvaerk
under tagsten forhgjes i ngdvendigt omfang ifb. med at taget haeves. Der pudses op mellem siden pa
tagsten og bagtrappemur, som pa eksisterende tagafslutning, jf. foto 18 i dokumentet
"Fotodokumentation”. Tagsten i begge sider af et trappetarn skal afsluttes med en vinge (dvs. tagsten
skal i den ene side veere dobbeltvinget). Der skal veere et udhaeng pa ca. 30 cm mellem tagsten og
pudset flade.

Tagsten svummes inden opleegning i martel. Tagsten skal afhaengigt af vejret tildeekkes med vade
matter for at sikre en langsom udtarring og god afbinding.

Tilsmudsning af de underliggende tagsten skal undgas. Underliggende tagsten kan evt. rengares ved
afsyring.

Der henvises i gvrigt til tegningsmateriale samt dokumentet "Fotodokumentation”.

3.1.2.10 Pudsning og malebehandling af flunker og omkring alle vinduer i manzardtag

Efter laegning af tagsten omkring vinduer i manzardtaget, montering af zinkplatte under vinduer samt
montering af cementbaserede plader (Fermacell Powerpanel HD) pa flunker, pa siden af vinduer samt
over vinduer skal de cementbaserede plader pudses. Der henvises til tamrerbeskrivelsen pkt. 3.1.1.5.

NB: Tagsten skal ved flunker placeres sa der bliver et "udhaeng” pa ca. 2 cm mellem tagstenens
yderside og pudslaget. "Udhzeng” skal veere lige stort i begge sider og ma ikke veere storre end
vinduer pa et tidspunkt kan udskiftes.
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Der udfares pudslag pa alle de cementbaserede plader. Pudslaget udfares af to omgange med et
armeringsnet i mellem de 2 lag. Slutoverflade skal veere plan og jeevn. Der skal pudses helt ud til
tagsten, s& overgangen er teet til tagsten.

Der fastklaebes weber.therm 391/392-hjgrnelister i indvendige hjarner.

Dagen efter at ovenstaende er udfart, pafares farste lag Weber Multi 292. Lagtykkelsen skal veere ca.
6 mm. Der ileegges Weber Therm 397-EF glasfiberarmeringsnet i den vade puds. Overlapning ved
armeringsnet skal veere 100 mm. Armeringsnettet skal ende med at ligge helt ude i overfladen af
pudsen.

Tidligst dagen efter pafgres andet lag Weber Multi 292 i 2-3 mm lagtykkelse. Overfladen med en
filtsning af pudsen, jeevn og glat overflade klar til malebehandling.

Bemeerk: Den totale lagtykkelse skal veere minimum 8 mm.

Efter pudsens heerdning overfladebehandles de pudsede flader med 2 gange silikatmaling uden
grunding. Silikatmalingen fortyndes med fixativ.

Arbejdet udfares i henhold til tegninger og producentens anvisninger.

3.1.2.11 OPTIONSPRIS - Stobning og montering af ny overdaekket skorstensafdaekning

Der gives pris pa4 demontering af eksisterende skorstensafdaekning samt stabning og montering af ny

overdaekket, revnearmeret skorstensafdaekning, i udseende som eksisterende. Nye betonafdaskninger
skal veere ca. ca. 5 cm tykke. Afdeekninger udfgres med fald pa ca. 10 grader udad, et udhaeng pa ca.
5 cm og indstebt afvandingsrille pa undersiden. Overside af skorsten afdeekninger skal veere glatte og
uden huller.
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3.1.3 Blikkenslagerarbejder

Generelt

Udfarelse af alt blikkenslagerarbejde i forbindelse med tagdsekning til fuld feerdiggerelse i henhold til
tegninger, leverandgrens anvisning, feellesbetingelser samt naerveerende fagbeskrivelse herunder:

- Tagrender og nedlgbsrar

- Inddaekninger og beklzedninger

- Faldstammeudluftninger

- Ventilationsheetter

- Kvalitetssikring

- Drift- og vedligeholdelsesvejledninger.

- Efterreparationer

- Oprydning m.v.

- Andre ydelser som angivet under pos. nr.3. og ydelser i gvrigt som angivet i feellesbetingelser.

Arbejdet i ovennaevnte punkter omfatter alle arbejder og leverancer inkl. alle ngdvendige biydelser, der
efter almindelig praksis harer til operationernes fuldstaendige feerdiggarelse.

Afgraensninger

Arbejdet koordineres med murer og temrer for tagarbejder.
Bortkarsel og deponering af affald m.v., er angivet under byggeplads i FB, Faellesbetingelser.
Byggeledelsens og tilsynets anvisninger.

Referencer
For udferelse af blikkenslagerarbejdet er falgende gaeldende som norm for materialer og arbejdets
udfgrelse:

- Handbog fra Rheinzink GMBH og handbog fra Tag- og Facadesektionen for VVS-branchen.
- FSO’s Fugemappe.
- De respektives materialeleverandgrers brugs- og arbejdsanvisninger.

Materialer

Udover naerveerende materialebeskrivelse henvises til "materialer generelt” under afsnit 3.0 samt
relevante tegninger.

Zink og tilbehor:

Tagrender: zink, halvrund,12 tommer, 0,7 mm, som Rheinzink
Ekspansionsstykker: zink, 0,7 mm, som Rheinzink

Endebunde: zink, som Rheinzink

Tudstykker : zink, som Rheinzink

Rendejern: Varmgalvaniseret stal, som Rheinzink

Tagnedlgb: zink, 87 mm, som Rheinzink

Haengselsstifter: Varmgalvaniseret stal, med haengselsstift, som Rheinzink
Skotrender : Zink 0,8 mm, som Rheinzink

Fodblik: zink, 0,7 mm, som Rheinzink

Qvrigt zink: 0,7 mm, som Rheinzink
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Diverse:
Skillelag: Som Rheinzink Air-Z
Formbar inddeekning: ~ Som Waka-flex, red

Alle anvendte zinkmaterialer skal have miljgproduktdeklarationer og miljgcertificeringer iht. ISO 14025,
type Il og EN 15804.

Udforelse
Generelt i henhold til producentens og gaeldende anvisninger.

3.1.3.1 Tagrender m.v.

Antal og placering som eksisterende

Tagrender:

For- og bagkant forsynes med maskinvulst. Der paloddes tud for nedlgb.

Render samles ved lodning med 3 cm overlaeg.

Rendernes bagkant gares 1 cm hgjere end forkant.

Tagrender skal kunne ekspandere. Tagrendeleengden ma pa grund af varmeudvidelsen ikke overstige
15m, der skal opdeles i sektioner og udferes ekspansionsstykke (“skjult”).

Der monteres gearinger, endebunde samt tudstykker med bladfang.

Tagrender renses inden aflevering.

Montering og lodning i gvrigt i henhold til leverandarens og geeldende anvisninger.

Rendejern:

Rendejern med passende skaftlaengde og panittet fieder til tagrende monteres pr. max. 60 cm afstand.
Der nedfeeldes i undertagsbraedder til plan overkant.
Rendejern bukkes til rendefald pa ca. 2 mm pr. labende meter. Fastgares med 2 stk. 25 mm skruer.

3.1.3.2 Tagnedligb m.v.

Tagnedlgb demonteres etapevis. Der monteres umiddelbart efter oplaegning af tagrender midlertidige
nedlgbsposer for afledning af regnvand.

Nye nedlgb opsaettes med samme placering som eksisterende. Nedlgb monteres i lod, og fastgerelse
for mindst 2 m med varmgalvaniserede haengselstifter.

Nederste 2 meter af nedlgbsrarene skal veere i galvaniseret stal som Loro-x. Der afsluttes med
brandkrave og bajning som pé eksisterende nedlgbsrar. Brandkraver skal passe til eksisterende
regnvandsbrgndes dimension. Bgjninger og brandkraver skal ogsa veere i galvaniseret stal.

3.1.3.3 Skotrender pa alle bagtrappetage samt ved hjornet Sigynsgade / Valkyriegade

Skotrender udfares i zink og samles med paloddede blindfalse og fastholdes med hafter. Samlinger
udfgres med 200 mm overlaeg. Skotrendezink skal have 2 mm afstand til bunden af blindfalsen saledes at
skotrende kan arbejde. Hafter monteres pr. 300 mm.

Ved kip fares skotrende op ad kipleegten og fastsemmes til denne. Samlinger ved kip loddes sammen.

Ved tagfod monteres formbar inddaekning. Der udfgres 200 mm overlaeg pa zink. Inddaekning fares ud i
tagrende.
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3.1.3.4 Stor skotrende / zinktag ved hjgrnet Sigynsgade / Slangerupgade

Det store skotrende ved Sigynsgade / Slangerupgade udfares i zink med staende false. Underlag for
zink udferes i ruplejede braedder. False afsluttes som rund staende ved tagrende. Farste hafte
monteres umiddelbart efter fodblik — ca. 200 mm.

Mellem breedder og zink udleegges et struktureret skillelag. Skillelaget kleebes til fodblikket.

Afstandslister ma ikke semmes ned gennem overleeg mellem zink og undertagspap/tagppap, da
zinken skal kunne arbejde.

Der skal ved montering sikres tilstreekkelig ekspansionsmulighed for zinken i samlinger. Ombuk ma
ikke lukkes for stramt.

Ved kip fares skotrende op ad kipleegten og fastsemmes til denne. Samlinger ved kip loddes sammen.
Ved murveerk udfgres der zinkopkanter og inddaekninger som ved brandkamme.

Der henvises i gvrigt til tegninger samt leverandgrens- og gaeldende anvisninger.

3.1.3.5 Faldstammeudluftninger

Faldstammeudluftninger udferes i zink med paloddet gitter over udluftningsabning. Der monteres
waka-flex i bunden af inddaekning til afslutning mod tegl.

Alle fladstammer forleenges i ngdvendigt omfang. Rarforleengelser kan udfares i plast. Overgange
samles med egnede muffer.

Der monteres en gennemfgringskrave i zink pa undertagsbraedder. Undertagspap monteres ovenpa
og kleebes til denne krave.

Der henvises i gvrigt til tegningsmateriale, herunder detaljetegningen taggenemfgring 401 (F).

3.1.3.6 Ventilationsheaetter

Ventilationsheetter udfares i zink med overdaekning og udluftningsabninger i siderne. Der skal min.
veere 20 cm fra tagsten til underside af udluftningsabninger. Der skal vaere paloddet gitter over
udluftningsabning. Der monteres waka-flex i bunden af inddaekning til afslutning mod tegl.

Alle ventilationskanaler forleenges i ngdvendigt omfang. Forlaengelser udfgres i zink i samme
dimension som eksisterende kanaler. Overgang mellem eksisterende kanaler og forleengelser skal
udfgres luftteette.

Der monteres en gennemfgringskrave i zink pa undertagsbraedder. Undertagspap monteres ovenpa
og kleebes til denne krave.

Fra vaskeriet pa hjgrnet af Sigynsgade og Valkyriegade er ventilationen herfra fart over taget igennem
to skorstene. P& skorstenene er der monteret spiorgr afsluttet med en jettehaette. Der skal monteres
nye spiorgr og jethaetter samt ny zink oven pa skorstenenes betonafdaskninger. Overgange loddes
sammen og zinken ombukkes, s& den daekker kanten pa betonafdeekningen. Inddaekning fastgeres til
skorsten.

Der henvises i gvrigt til tegningsmateriale, herunder detaljetegningen taggennemfgring 401 (F).
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3.1.3.7 Zinkplatte og inddaekninger omkring vinduer og flunker i manzard

Under alle vinduer i manzardtaget etableres der nye zinkplatter. Underlag for disse skal vaere
ruplgjedebraedder med struktureret skillelag. Der sikres 20 mm ventilation mellem braedder og
isolering. Eksisterende lister i traee omkring vinduer fjernes. Fugen i bunden af vinduet fjernes. Nye
zinkplatter udferes med fald ud mod tagsten/tagrende og en opkant langs flunker og vindue helt op i
en hgjde til vindues underside. Zink fastggres til underlag. Der laegges et zinkprofil ind under vinduer
og med overlaeg til underliggende zinkopkant. Der afsluttes med bagstop og silikonefuge i bunden
mellem vindue og zink. P& vindues avrige 3 sider (sider og top) monteres der hvidmalede lister
daekker overgang mellem vindue og ny pladebekleedning med puds.

Langs flunkesider udferes zinken med en opkant i samme hgjde som vinduesunderside. Ved
forkanten ombukkes zink mod tagsten for taet overgang. Den nye pladeinddaekning med puds udfares
med overleeg pa zinken pa 100 mm.

Zinkplatte fgres udover tagsten i fronten og udfares med en ombukket afvandingskant. P4 undersiden
monteres waka-flex, som danner overleeg pa 150 mm mod tagsten. Waka-flex formes sa det falger
tagstenenes facon. Det renskaeres sa det et vandret.

Lodninger, falsninger og fastgarelser udfgres i henhold til producentens anvisninger. Der udfgres en
referenceprgve pa en faerdig zinkplatte med inddeekninger til byggeledelsens godkendelse.

Over vinduer monteres hvidmalet alu z-profil, der op bag om ny pladeinddeekning og ned over
vinduesoverstykke og vandret helt ind til pudset overstykke. Der fuges med silikone i overgang mellem
profil og ny pudset pladeinddaskning.

Der henvises i gvrigt til detaljetegninger samt temrer- og murerbeskrivelse.

3.1.3.8 Inddeekninger ved brandkamme, bagtrappetarne og skorstene

Der udfgres zinkinddaekninger og afvandingsrender i zink langs brandkamme og bagtrappetarne som
angivet pa detalje 400 (F). Inddeekninger og afvandingsrender udfgres bade pa gvre tag og
manzardtag. Tagsten skal ikke fares ind i murvaerket, som der er nogle steder pa det eksisterende tag.
Der henvises til fotodokumentation, herunder foto; 6, 7, 8, 9, 14, 15 0g 19.

Ved skorstene skorstene udfares der zinkinddaekninger som angivet pa detalje 404 (F)

Der henvises til gvrigt tegningmateriale samt leverandgrens- og gaeldende anvisninger.

3.1.3.9 Ovrige inddaekninger

@vrige inddeekninger ikke beskrevet i ovenstaende punkter prissaettes under denne post.
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3.2 FACADER

OBS: Inden arbejder pa gardfacaderne pabegyndes demonteres skilte, lamper, el-kabler mv.
Efter afsluttede facadearbejder reetableres ovenstaende.
TDC skal have adgang fra stillads til at demonterer alle telefonledninger, samle daser mv.

Telefonledninger genmonteres ikke.

3.2.1 Murerarbejder

Generelt

Udfarelse af alt murerarbejde i forbindelse med facaderenoveringen til fuld faerdiggerelse i henhold til
tegninger, leverandgranvisninger, faellesbetingelser samt naerveerende entreprisebeskrivelse
herunder:

- Partiel omfugning af facader

- Ommuring af gdelagte mursten i facade

- Reparationer af saetningsrevner

- Ommuring af stik over vinduer

- Kvalitetssikring

- Rengoring og vedligeholdelsesvejledninger

- Efterreparationer

- Oprydning, m.v.

- Andre ydelser som angivet i pos. nr. 3.0 og i @vrigt som angivet under Faellesbetingelser.

Arbejdet i ovennaevnte punkter omfatter alle arbejder og leverancer inkl. alle ngdvendige bi-ydelser,
der efter almindelig praksis harer til operationernes fuldstaendige feerdiggerelse.

Afgraensninger

Ommuring af lase sten i gesims ved tagfod harer under tagarbejde.
Endeligt omfang af facaderenovering afklares med byggeledelsens og tilsynet. Endelige maengder
reguleres pr. etape. og meengde.

Referencer

For udfarelse af murerarbejder er falgende gaeldende som norm for materialer og arbejdets udfarelse,
samt de i afsnittet "2.0 Generelt for Entreprisen” angivne normer, standarder og vejledninger:

- Murerhandbog, sidste udgave

- Murerfagets byggeblade

- Relevante Byg-Erfa blade

- DIF’s norm for murveerk: DS 414, sidste udgave

- De respektives materialeleverandgrers brugs- og arbejdsanvisninger.

Materialer

Udover naervaerende materiale beskrivelse henvises til "materialer generelt” under afsnit 3.0 samt
relevante tegninger.
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3.2.1.1

Arkitekturlab ApS

Mursten:

Alle sten skal leveres fra teglveerk tilsluttet dansk murstenskontrol. Der udleveres prove til
byggeledelsens godkendelse. Mursten skal veere frostfaste, massive og have samme farve, styrke og

dimension som de eksisterende.

Mortel:

Fugemgrtel:
Pudsreparationer:
Tyndpuds til facader:
Tyndpuds til flunker:

Qvrigt:

Fugearmering

Armeringsnet til
tyndpuds pa flunker:

Plade til blaending af

ventilation ved kakkener:

Salbaenke:

Udforelse

Generelt:

KKh 35/65/500, 0-4 mm, som Weber

Kkh 50/50/575, 0-4 mm og Kkh 35/65/500, 0-2 mm, som Weber
Som Weber Multi 292

Som Weber Multi 292

Rustfrit armeringsjern, @6 ribbestal.

som Weber netarmering til facadepuds

Fibercement, plan, 6 mm, som Cembrit

12 mm tyk naturskifer, finklgvet europeeisk klasse A med lavt indhold
af svovlkis og lermineraler i skifer. Leveres i vinduesabningernes
fulde leengde inkl. indfaring i murfals og med skra vandriller i
oversiden ved enden mod murfalsen.

Produktionen skal veere miljgcertificeret i henhold til ISO 14001.

Inden pabegyndelse af omfugning af murvaerk, udskiftning af mursten, reparation af saetningsrevner
samt pudsreparationer pa hver etape, skal omfanget afklares med byggeledelsen. Entreprengren
markerer pa facade far et byggemgade ved hver etape, hvor de mener der skal udfares partielle
murerarbejder. Endeligt omfang afklares med byggeledelsen pa det fort kommende byggemade. En
godkendelse af omfang skal foreligge inden arbejdet mé igangseettes.

Partiel omfugning af facader

Partiel omfugning hvor eksisterende fuger er forvitrede, revnede eller lgse. Der skal paregnes en
gennemgang af alle facadedele med blankt murveerk.

Fuger udkradses til fast martel, min. 2,5 cm. Der udfgres afrensning af stov m.v. og der udfgres
forvanding. Efterfalgende fuges der pa ny med martel. Det er yderst vigtigt at farven af fugematerialet
passer til den eksisterende fugefarve. Dette skal sikres med et referencefelt til byggeledelses og
bygherres godkendelse. Fuger udfgres i udseende som eksisterende fuger — skrabet og trykket.

Meengden regnes fordelt tilfeeldigt over facade og opgares efter faktiske arealer. Mindste
enkeltstdende areal regnes som min. 0,0625 m2, svarende til 25x25 cm.
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3.2.1.2 Ommuring / udskiftning af sten i facader

Hvor der konstateres gdelagte eller lgse mursten udskiftes disse partielt.

Ved gdelagte sten udhugges disse og erstattes af ny mursten, der indmures med samme marteltype
som eksisterende. Ved lgse sten udtages disse afrenses og genindmures med samme marteltype
som eksisterende. Maengden reguleres efter antal udfart.

3.2.1.3 Reparation af saetningsrevner

Udbedring af revner foretages ved armering med rustfrit ribbestal pa falgende made:

Fuger udfraeses vandret og min. 400 mm forbi revnen i hver side. Der udfraeses i fugens fulde hgjde og
i en dybde pa 60mm (ved pudset murveaerk tillzegges pudsens tykkelse). Fuger bleeses/barstes rene og
ribbestal leegges i bunden af fuger. Der forvandes og fuger udfuges omhyggeligt og komprimeres
fuldsteendigt séledes, at ribbestal er omsluttet af fugemartelen. Under fugningen komprimeres og
feerdiggeres fugerne, mens mgrtlen er plastisk. Der fuges til plan med gvrig facade og i samme fugeprofil
som eksisterende — skrabet og trykket. Udfugning foretages i mgartel svarende til eksisterende. Armering
af fuger udfgres normalt i hvert 3. skifte.

Der gives pris meter indmuret armeringsstal. Maengden reguleres efter antal meter udfart.

3.2.1.4 Pudsreparationer pa gardfacade

Efter afrensningen af facaden samt malerens afskrabning af resterende las maling gennemgas facader
af mureren, hvor lgs og skruk puds bankes af. Omfang afklares i faellesskab med byggeledelsen inden
igangseetning.

Hvor ujeevnheder og fordybninger er sa store at de ikke kan rettes op med facadespartel af maleren
udfgres der partielle pudsreparationer.

Det underliggende pudslag skal veere fast, baeredygtigt og tert inden pudsen paferes. Ligeledes skal
underlaget far oppudsningen pabegyndes, afrenses for stov, lose martelrester, salte, fedt og andre
urenheder. Der gives pris pa partielle pudsreparation fordelt pa hele overfacaden. Mangden regnes
fordelt tilfaeldigt over facade og opgeres efter faktiske arealer. Mindste enkeltstdende areal regnes
som min. 0,0625 m2, svarende til 25x25 cm.

Der ma ikke komme puds pa vinduer. Afgraensninger til disse skal veere lige og skarpe. Alle pudsede
flader skal vaere plane og jeevne uden synlig overgang til omkringliggende pudsede flader. Vinduesfalse
og murhjgrner skal sta skarpt, lige og i vinkel.

| tarre og varme perioder skal pudsen beskyttes mod for hurtig udterring og evt. eftervandes ved
forstavning med vand. Den nypudsede overflade beskyttes mod nedbgr.

Entreprengren skal traeffe foranstaltninger til at bortlede eventuelt regnvand, sa facaden ikke

vandbelastes, for martlen er afbundet.

3.2.1.5 Bleending af alle ventilationshuller fra kekkener

| ydermuren ved alle kakkener er der et ventilationshul fra bygningen opfarelse. Dette er i dag blaendet
med en krydsfinerplader.

Krydsfinerplader demonteres og erstattes med en plan fibercementplade, som monteres og fuges langs
alle kanter med silikone. Pladerne malebehandles i samme farve som facademuren.
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3.2.1.6 OPTIONSPRIS - Ommuring af stik over vinduer

Safremt der konstateres saetninger i murstik, hvor en armering af fuger ikke er tilstreekkelig skal
stikkene mures om. | safald nedtages vinduesstik. Sten renggres og stik opmurres igen. Efter
afhaerdning foretages der omfugning mellem vindue og vinduesstik.

Mzengden reguleres efter faktiske antal ommurede stik.

3.2.1.7 Losning B - OPTIONSPRIS — Tyndpudsning af gardfacader

Der gives som del af losning B (se generelt afsnit under facadeafrensning pkt. 3.2.2) pris pa
tyndpudsning af alle gardfacader, inkl. bagtrappetarne, kaelderskakte, vinduesfalse og gesimser.

Efter facadeafrensning og pudsreparationer udfgres der tyndpudsning af hele facaden med Weber
292. Det underliggende pudslag skal vaere fast, baeredygtigt og tert inden pudsen péaferes. Ligeledes
skal underlaget far oppudsningen pabegyndes, afrenses for stav, lase martelrester, salte, fedt og
andre urenheder.

Temperaturen under udfgrelsen skal vaere minimum 5 °C hele dggnet, ogsa i underlaget.

Der ma ikke komme puds pa fuger, vinduer, dare, salbaenke og andre tilstadende bygningsdele.
Afgreensninger til disse skal vaere lige og skarpe. Alle pudsede flader skal veere plane og jeevne og
vinduesfalse, dgrfalse, udvendige hjarner og gesimser mv. skal sta skarpt, lige og i vinkel.

| tarre og varme perioder skal pudsen beskyttes mod for hurtig udtarring og evt. eftervandes ved
forstgvning med vand. Den nypudsede overflade beskyttes mod nedbgr. Safremt der skal afsluttes
med en indfarvet tyndpuds méa denne tidligst pafares efter 1 uges heerdetid.

Ved risiko for temperaturer under 5 °C eller regn i de fgrste dggn efter tyndpudsningen skal facaden
holdes afdeekket, til martlen er fuldt afbundet.

Entreprengren skal treeffe foranstaltninger til at bortlede eventuelt regnvand, sa facaden ikke
vandbelastes, fgr mgrtlen er afbundet.

3.2.1.7 OPTIONSPRIS - Udskiftning af salbaenke

Eksisterende skifersalbeenk demonteres og bortskaffes. Lase dele af martelpude under skifersalbaenk
fiernes. Der udfgres en ny martelpude (KC 35/65/650) med haeldning som eksisterende salbzaenke.
Rille i murfalse i begge sider skaeres op, sa den nye salbaenk kan fares 30-40 mm ind i falsen i begge
sider.

Skiferpladens underside afrenses for stgv og indterret slam, inden pladen laegges i flisekleeber til
udvendigt brug. For at opna beveegelsesmulighed ved salbaenkens ender indlaegges fx mellemlag af
egnet papir. Skiferpladen skal placeres sa den gar op bag drypkant i vinduesbundstykket og at der er
plads til en fuge pa 12-15 mm. Der fuges med gra silikone mellem vindue og salbaenk. Fuge skal
placeres bag vindues drypkant. Hvor sélbaenken er fgrt ind i falsene foretages pudsreparation (KC
50/50/700) til jeevn overflade, plant med omkringliggende puds.
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3.2.2 Afrensning af gardfacader

Generelt

Facaderne i garden er malerbehandlet inkl. bagtrappetarne. De eksisterende malingslag pa
facaderne, iseer facaden der vender mod Valkyriegade, fremstar med flere omrader, hvor malingslag
har lgsnet sig fra bunden med partielle afskalninger. Der er ingen systematik i afskalningen. Der er 2
lag akrylplastmaling. Mellem malingslagene er der konstateret cementspartel. Samtidig er der mange
saetninger i murveerket, der er udbedret med mgrtel og eller cementbaseret spartel. Afskalninger ses
bade i omrader med og uden saetninger i murvaerket. Af gkonomiske arsager gnsker bygherre gnsker
at der prisseettes to lgsninger til behandling af facaderne — lesning A og lesning B - i forbindelse med
tilbudsindhentning. Den endelige lgsning vaelges efter tilbudsindhentning og valg af entreprengr.

Ved losning A hedvandsafrenses facaderne, lgstsiddende maling fjernes, der pletspartles og
efterfalgende malerbehandles der pa det eksisterende malingsunderlag.

Ved losning B afrenses den eksisterende maling samt evt. porgs bagvedliggende puds, der foretages
partielle pudsreparationer, hele facaden tyndpudses og der malebehandles efterfalgende.

Udfarelse af facadeafrensning pa gardfacader inkl. bagtrappetarne til fuld faerdiggerelse i henhold til
tegninger, feellesbetingelser samt naerveerende entreprisebeskrivelse herunder:

- Afrensning af gardfacader inkl. bagtrappetarne og keelderskakte

- Kvalitetssikring

- Oprydning, m.v.

Andre ydelser som angivet i pos. nr. 3.0 og i gvrigt som angivet under Feellesbetingelser.

Arbejdet i ovennaevnte punkter omfatter alle arbejder og leverancer inkl. alle ngdvendige bi-ydelser,
der efter almindelig praksis harer til arbejdernes fuldsteendige feerdiggerelse.

Afgraensninger

Facadeafrensning foretages etapevis og inden der er opsat tagrender. Facadeafrensning foretages
inden murer og malerarbejder pa gardfacader.

Referencer
For udfgrelse af murerarbejder er fglgende geeldende som norm for materialer og arbejdets udfarelse,
samt de i afsnittet "2.0 Generelt for Entreprisen” angivne, standarder og vejledninger:

- Facadehandbogen
- Relevante Byg-Erfa blade
- De respektives materialeleverandgrers brugs- og arbejdsanvisninger.
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Udforelse

3.2.2.1 Losning A: Hedvandsspuling af gardfacader

Der udfgres hedvandsspuling af alle gardfacader inkl. bagtrappetdrne og keelderskakte. For
afrensningsmetoden geelder det, at der skal fjernes snavs, alger, smog, trafikfilm samt lgstsiddende
maling m.v. fra facadernes overflader.

Rensearbejdet udfares ved at bearbejde overfladen grundigt ved spuling med en afstand til underlaget
fra 10 — 60 cm afheengig af overfladens robusthed.

Vandtryk og temperatur reguleres efter gnsket resultat iht. godkendt referencefelt og facadens
beskaffenhed. Der skal sikres at afrensningen kun fjerner lgstsiddende maling.

Pa forste etape foretages der en referenceprgve pa ca. 1Im?2, som skal godkendes af byggeledelsen far
resten del af facaderne afrenses.

Der skal i tilbuddet veere indeholdt pakreevet afdeekning af stillads i form af net eller plastik helt op til
stilladssoverdaekning og ned til terraen. | vinterperioden anvendes plastik for at opretholde et bedre
arbejdsklima ved facadearbejder. Der skal i tilbuddet ogsa vaere indeholdt afdeekning af vinduer og
dare mv. i ngdvendigt omfang, saledes at de dels beskyttes og forhindrer indtraengning af vand ved
fugerne. Fuger ma ligeledes ikke beskadiges i forbindelse med afrensningen.

3.2.2.2 Losning B: OPTIONSARBEJDE - Lavtryksreguleret vadsandblaesning af gardfacader

Der udfgres lavtryksreguleret vadsandbleesning af gardfacader inkl. bagtrappetarne og kaelderskakte.
For rensemetoden geelder det, at der skal fjernes al eksisterende malingslag, spartel mellem
malingslag samt lgstsiddende og porgs puds under maling.

Rensearbejdet bliver udfgrt ved at bearbejde overfladen med en afstand til underlaget pa 20-60 cm.

Anvendt tryk og valg af bleesemiddel reguleres, sa der ikke fjernes eksisterende fastsiddende
puds. Arbejdet afsluttes med afskylning med vand for fjernelse af stov og slamlag fra afrensningen,

evt. stgvsugning.

Pa forste etape foretages der en referenceprgve pa ca. 1Im?2, som skal godkendes af byggeledelsen for
resten del af facaderne afrenses.

Der skal i tilbuddet veere indeholdt pakreevet afdaekning af stillads i form af net eller plastik helt op til
stilladsoverdaekning og ned til terraen. | vinterperioden anvendes plastik for at opretholde et bedre
arbejdsklima ved facadearbejder. Der skal i tilbuddet ogsa vaere indeholdt afdeekning af vinduer og
dare mv. i ngdvendigt omfang, saledes at de dels beskyttes og forhindrer indtraengning af vand ved
fugerne. Fuger ma ligeledes ikke beskadiges i forbindelse med afrensningen.
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3.2.3 Malearbejder

Generelt

Udfarelse af alt malearbejde i forbindelse med facaderenoveringen til fuld faerdiggerelse i henhold til
tegninger, leverandgranvisninger, faellesbetingelser samt naerveerende entreprisebeskrivelse
herunder:

- Fjernelse af lgs maling samt partiel spartling af facader

- Malebehandling af gardfacader

- Malebehandling af vinduer mod gade og gard

- Malebehandling af opgangsdgre til hoved- og bagtrapper

- Malebehandling af stalveern til keeldernedgange

- Kvalitetssikring

- Rengoring og vedligeholdelsesvejledninger

- Efterreparationer

- Oprydning, m.v.

- Andre ydelser som angivet i pos. nr. 3.0 og i gvrigt som angivet under Fzellesbetingelser.

Arbejdet i ovennaevnte punkter omfatter alle arbejder og leverancer inkl. alle ngdvendige bi-ydelser,
der efter almindelig praksis hgrer til operationernes fuldstaendige faerdiggerelse.

Afgraensninger

Facadeafrensning samt murerarbejder pa facader skal udfgres inden malernehandling af facader,
vinduer og dore.

Referencer

For udfgrelse af malearbejder er folgende gaeldende som norm for materialer og arbejdets udfgrelse,
samt de i afsnittet "2.0 Generelt for Entreprisen” angivne normer, standarder og vejledninger:

- De respektives materialeleverandgrers brugs- og arbejdsanvisninger.

Materialer

Udover naerveerende materiale beskrivelse henvises til "materialer generelt” under afsnit 3.0 samt
relevante tegninger.

Facader:

Losning A: Der behandles péa den eksisterende malebehandlede facade:

Spartel: som Fligger Repafiller, udendgrs cementspartel
Primer: som Flugger Facade Primer
Maling: som Facade Universal

Lasning B: Der behandles uden pa en ny tyndpudset facade eller eksisterende afrenset puds:

Grunder: som Weber Fixativ
Maling: som Weber Silikatmaling

Vinduer og dgre:

Vaskning: som Flugger Fluren 37 Grundrengering

Grunder til bart tree: som Fligger Wood Tex Grundolie

Kit: som Flugger Easy Filler

Maling: som Flugger Wood Tex, glans 40, farve, hvid RAL 9010
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3.2.3.1

3.2.3.2

Stélveern og dgrstoppere:

Vask: som Flagger, Metal Pro Cleaner, fortyndet iflg. anvisning
Primer: som Fligger, Metal Pro Rusthindrende Primer

Maling: som Fliigger, Metal Pro Metalemalje

Udforelse

Generelt:

| perioder hvor det er for koldt til at male vinduer og gardfacader i henhold til producentens
anvisninger, skal dette arbejde udferes fra lift/arbejdsplatform. Bygherre betaler for leje af
lift/arbejdsplatform. Dog betaler bygherre dog maksimalt en lejeperiode svarende til den tid der er
afsat i entreprengrens detailtidsplan for malearbejdet i de pageeldende etaper. Entreprengren har ikke
krav pa yderligere betaling for at selve arbejdet forskydes i forhold til de gvrige arbejder p& disse
etaper.

Facadeafrensning og murerarbejdet udfares far malerarbejdet. Det skal tilretteleegges saledes at stav,
partikler mv. fra disse arbejder ikke seetter sig fast i den nye maling.

Losning A: Fjernelse af los maling samt partiel spartling af gardfacader

Telefon ledninger péa facade fjernes af TDC ved brug af hovedentreprengrens stillads.

Al lgs maling der ikke er fiernet i forbindelse med facadeafrensningen fiernes manuelt med spartel
eller lignende af maler. Huller og revner udkradses. Underlaget skal veere fast og beeredygtigt inden
spartling og malebehandling.

Inden pabegyndelse af partielt spartling af facaden for hver etape, skal omfanget afklares med
byggeledelsen. Entreprengren markerer pa facade far et byggemade ved hver etape, hvor de mener
der skal udfgres partielle spartling for opretning af ujsevnheder. Endeligt omfang afklares med
byggeledelsen pa neestkommende byggemgade. En godkendelse af omfang skal foreligge inden
arbejdet ma igangsaettes.

Der spartles to gange pa hvert omrade. Spartelmasse skal pa fares jeevnt og glat med minimal
overgang til eksisterende omgivende underlag. Der forvandes inden spartling. Der filtses efter
spartling.

Der afregnes efter antal spartlede m2 fordelt tilfeeldigt over facade og opgeres efter faktiske arealer.
Mindste enkeltstaende areal regnes som min. 0,25 m2, svarende til 50x50 cm.

Losning A: Malebehandling af gardfacader med olieemulsionsmaling

Underlag fgr behandling:

Hedvandsafrensede facader med eksisterende malebehandling og partiel ny spartling. Underlaget er
baeredygtigt.

Behandling:

- Prime sugende og spartlede flader
- Plette spartlede omrader med facademaling.
- Behandle 2 gang med facademaling

Arkitekturlab ApS Viborggade 47A, Baghuset, 2100 Kgbenhavn @ t: 38 33 38 37 info@arkitekturlab.dk



Tag- og facaderenovering — A/B Valkyrien 18.01.2018

ENTREPRISEBESKRIVELSE side 37 af 49

Producentens udferelsesanvisninger skal fglges, herunder temperatur og fugtighed.

Der ma ikke males pé vinduesfuger, sélbaenke og andre tilstadende bygningsdele.
Afgraensninger til disse skal veere lige og skarpe.

Sokkel males sort. Farve pa resterende facade afklares med bygherre. Der skal afseettes 3
farveprgver til facade maling. Overgang mellem maling pa sokkel og facade skal veere skarp og
vandret. Niveauspring afklares med byggeledelsen.

Der udfares et referencefelt pa farste etape til byggeledelsens godkendelse.

Udfaldskrav: Deekket, lukket og udfyldt flade.

3.2.3.3 Losning B: Malebehandling af gardfacader med silikatmaling

Underlag fgr behandling:

Ny tyndpudsede facader eller afrensede facader med eksisterende puds, hvor der blot er foretaget
pudsreparationer og udbedring af saetningsrevner. Underlaget er baeredygtigt.

Grunding med Fixativ. Omrares fgr og under brug. Maling udferes af 2 gange med Silikatmaling.
Omrgres far og under brug.

Vigtige forholdsregler:

Materialeforbrug, blandingsforhold og arbejdsteknik fastsaettes/bekraeftes ved proveopstrag.
Malingen skal rgres grundigt op.

Der males vadt i vadt. Der benyttes pensel, anstryger eller rulle. Anvendes rulle afsluttes med
krydsstrygninger med anstryger. Maling pafares over 2 omgange a 0,2 kg/m? i tynde og heldeekkende
lag.

Grunding:
Der grundes med Fixativ.

Forste pafering af maling:

Safremt der er benyttet fixativ som grunder, skal denne fgrst tarre - normalt 24 timer - inden pafaring
af silikatmalingen. Silikatmaling skal fortyndes med min. 15 % fixativ. Fortyndingen kan ages op til 40
%, hvis underlaget er grovstruktureret eller suger meget.

Anden pafgring af maling:

Andet lag af silikatmaling pafares, nar det farste lag er tarret og haerdet - normalt naeste dag. Ogsa
her fortyndes Weber silikatmaling med normalt 15 % fixativ. Alt afhaengigt af underlagets struktur skal
denne fortynding ligge i omradet 5-25 %.

Serg for at male hele facadeflader far der stoppes. Mal vadt i vadt.

De angivne tarretider skal overholdes. Der ma ikke males i regnvejr, i direkte solskin eller pa
solopvarmede underlag. Arbejd kun ved luft- og underlagstemperaturer pa mellem + 5° C og + 30° C
og op til max. 80% relativ luftfugtighed.

Grundet risikoen for bindemiddelsudvaskninger (stribe- eller drabedannelse) beskyttes den malede
facade mod regn eller andre staerke vejrpavirkninger i afbindingsperioden, som under normale forhold
er op til en uge.

Flader, der ikke skal behandles, beskyttes ved passende foranstaltninger. Steenk fjernes straks a.h.t.
risikoen for misfarvning eller getsning.
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3.2.3.4

Undga direkte sollys og hold ikke pauser midt pa fladen, der males, s& malingen tarrer.

Producentens udfgrelsesanvisninger skal falges. Der udfgres et referencefelt pa farste etape til
byggeledelsens godkendelse.

Udfaldskrav: Deekket, lukket og udfyldt flade.

Der ma ikke males pa vinduesfuger, salbaenke og andre tilstadende bygningsdele.
Afgraensninger til disse skal veere lige og skarpe.

Sokkel males sort. Farve pa resterende facade afklares med bygherre. Der skal afseettes 3
farveprgver til facade maling. Overgang mellem maling pa sokkel og facade skal veere skarp og
vandret. Niveauspring afklares med byggeledelsen.

Malebehandling af vinduer mod gade og gard

Generelt

Der udfgres malebehandling af vinduer mod gard og gade. Varsling af beboere er entreprengrens
ansvar og skal ske skriftligt minimum 1 uge for adgang/malebehandling af kant og fals pa vinduer.
Hvis der ikke gives adgang ved farste varsling, skal entreprengren varsle en gang mere. Dette skal
veere inkluderet i tilbuddet. Entreprengren skal labende orientere byggeledelsen om varslingsplaner.
Efterfalgende skal entreprengren registrere de lejligheder/vinduer, som der evt. ikke har veeret adgang
til og dermed ikke har kunnet blive malebehandlet.

Til arbejdets udfgrelse for denne aktivitet henhgrer alle ydelser og bi-ydelser for arbejdernes
fuldsteendige feerdiggarelse. Dette geelder ogsa selvom ydelserne ikke direkte er naevnt i naervaerende
beskrivelse eller angivet pa tegningsmaterialet. Arbejdet skal udfgres som 1. klasses
handveerksmaessigt arbejde i enhver henseende.

De pageeldende leverandarfirmaers anvisninger med hensyn til arbejdernes udfgrelse skal ngje
falges, ligesom de regler der er angivet i de respektive brancheforeningers anvisninger.
Maksimalt fugtindhold i tree inden Malerbehandling:

- Vinduer: 12 £ 3 %

Forudseetninger:

Overfladen er intakt, fastsiddende og baeredygtig, men let slidt og falmet. Den er uden veesentlig
afsmitning og gennemslag fra knaster/farvestoffer.

Behandling:

o Vinduer afvaskes, inkl. glasband med Fluren 37 grundrengaring, fortyndet 1:10. Der eftervaskes

med rent vand.

Der afrenses/skrabes lgstsiddende maling samt slibes og afstaves saledes at underlaget er rent,

tart og baeredygtigt. Blanke flader slibes matte.

Plette bart og sugende trae grundes med grundolie

Plette 1 gang med vinduesmaling

Kitte eventuelle huller og fordybninger

Efterfalgende males vinduet saledes at det opnas en lagtykkelse pa minimum 60 pm, minimum 2

malerbehandlinger. Pafaringen skal ske med pensel. Haengsler males ogsa.

Vinduet males udvendig inkl. fals og kant.

Mellemslibning og afstgvning er indeholdt.

o Glasband kontrolleres for korrekt tilslutning mellem glas og glasliste. | tilfeelde af defekte glasband
skal byggeledelsen informeres og evt. udbedring udfares i regning.

(@)

O O O O

o
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Vedheeftning: Tapeprgve, kl. 0-2
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Udfald
Daekket, lukket og glat flade.

3.2.3.5 Malebehandling af opgangsdore - hoveddare og bagtrappedore inkl. vindue over

Generelt

Til arbejdets udfgrelse for denne aktivitet henhgrer alle ydelser og bi-ydelser for arbejdernes
fuldsteendige feerdiggarelse. Dette geelder ogsa selvom ydelserne ikke direkte er naevnt i neerveerende
beskrivelse eller angivet pa tegningsmaterialet. Arbejdet skal udfgres som 1. klasses
handveerksmaessigt arbejde i enhver henseende.

De pageeldende leverandgrfirmaers anvisninger med hensyn til arbejdernes udfgrelse skal ngje
folges, ligesom de regler der er angivet i de respektive brancheforeningers anvisninger.

Maksimalt fugtindhold i tree inden Malerbehandling:

- Dare: 12+ 3 %

Forudseetninger:
Overfladen er delvist intakt, fastsiddende og beeredygtig, men med revner og afskalninger. Den er
uden veaesentlig afsmitning og gennemslag fra knaster/farvestoffer.

Behandling:

o Dgre afvaskes, inkl. glasband med Fluren 37 grundrenggring, fortyndet 1:10. Der eftervaskes

med rent vand.

Der afrenses/skrabes lgstsiddende maling samt slibes og afstgves saledes at underlaget er rent,

tort og baeredygtigt. Blanke flader slibes matte.

Plette bart og sugende trae grundes med grundolie

Plette 1 gang med vinduesmaling

Kitte eventuelle huller og fordybninger

Efterfglgende males vinduet saledes at det opnéas en lagtykkelse pad minimum 60 um, minimum 2

malerbehandlinger. Pafaringen skal ske med pensel. Hengsler males ogsa.

Vinduet males udvendig inkl. fals og kant.

Mellemslibning og afstgvning er indeholdt.

o Glasband kontrolleres for korrekt tilslutning mellem glas og glasliste. | tilfeelde af defekte glasband
skal byggeledelsen informeres og evt. udbedring udfares i regning.

O O O O o

(@)

Vedheeftning: Tapeproave, kl. 0-2
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Udfald
Daekket, lukket og glat flade.
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3.2.3.6 Malebehandling af stalveern til kaeldernedgange mod gade og gard samt dorstoppere ved

3.23.7

bagtrappedore

Generelt

Til arbejdets udfgrelse for denne aktivitet henhgrer alle ydelser og bi-ydelser for arbejdernes
fuldsteendige feerdiggarelse. Dette geelder ogsa selvom ydelserne ikke direkte er naevnt i neerveerende
beskrivelse eller angivet pa tegningsmaterialet. Arbejdet skal udfgres som 1. klasses
handvaerksmaessigt arbejde i enhver henseende.

De pageeldende leverandarfirmaers anvisninger med hensyn til arbejdernes udfgrelse skal ngje
folges, ligesom de regler der er angivet i de respektive brancheforeningers anvisninger.

Forudsaetninger:
Overfladen er halvmat til blank, stort set intakt med ridser, blottet metal, gennemslidninger og
rustangreb. P&fares med pensel.

Behandling:

o Veern og dorstoppere afvaskes med Metal Pro Cleaner, fortyndet iflg. anvisning. Der eftervaskes
med rent vand til ren og smitte fri overflade.

o Slibe/stalbarste rustangreb samt skrabe lgs maling til rent metal, slibe og afstave alle flader til
rent og baeredygtigt underlag.

o Plette 2 gange med Metal Pro Rusthindrende Primer

o Male 2 gang med Metal Pro Metalemalje, mat

Vedhaeftning: Tapeprove, krydssnit, DTI metode

Udfald
Daekket, lukket og glat flade.

OPTIONSPRIS - Udskiftning af vinduesfuger

Der gives pris pa partielt udskiftning af silikonefuger omkring vinduer i muret facade (stueetage til 2.
sal samt bagtrappetarne). Eksisterende fuge skeeres ud. Alt fugemateriale samt bagstop fjernes uden
at beskadige vindue. Der stoppes efter med mineraluld, monteres bagstop og fuges til sidste med
silikone. Fuge i bunden skal lzegges bag drypkant i vindues bundstykke.

Der er i forbindelse med tidligere renoveringer blevet udskiftet fuger omkring vinduer. Det er usikkert
om der skal skiftes nogle fuger i forbindelse med denne renovering. Der gives en optionspris pa
udskiftning af fuger pr. vinduer.
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3.3 EL-ARBEJDER PA LOFTSRUM

3.3.1 Belysning og stikkontakter pa loftsrum

Generelt

Udfarelse af alt el-arbejde i forbindelse med demontering af al eksisterende belysning og tilhgrende el-
kabler pa alle loftsrum samt efterfalgende etablering af ny belysning og stikkontakter pa alle loftsrum,
inkl. kabelfgring og sikringsgrupper til fuld feerdiggerelse i henhold til tegninger, leverandarens
anvisninger, feellesbetingelser samt naervaerende fagbeskrivelse herunder:

- Belysningsarmaturer

- Sensorer

- Stikkontakter

- Kvalitetssikring

- Drift- og vedligeholdelsesvejledninger.

- Efterreparationer

- Oprydning m.v.

- Andre ydelser som angivet under pos. nr.3. og ydelser i gvrigt som angivet i feellesbetingelser.

Arbejdet i ovennaevnte punkter omfatter alle arbejder og leverancer inkl. alle ngdvendige biydelser, der
efter almindelig praksis hgrer til operationernes fuldsteendige faerdiggerelse.

Afgrsensninger
Arbejdet udfgres efter fast undertag er etableret pa den pagaeldende etape.

Referencer

For udfarelse af el-arbejdet er falgende geeldende som norm for materialer og arbejdets udfgrelse:
- Steerkstromsbekendtgerelsen, afsnit 6.

- De respektives materialeleverandgrers brugs- og arbejdsanvisninger.

Materialer

Udover naervaerende materialebeskrivelse henvises til "materialer generelt” under afsnit 3.0 samt
relevante tegninger.

Armatur: som Solar EP2, 1x36W EL PC, inkl. teender, lysstofrar og skaerm
Sensor, master som ESYLUX tilstedeveerelsessensor PD-C360i/24plus hvid — master
Sensor, slave: som ESYLUX tilstedeveerelsessensor PD-C360i/24plus hvid — slave
Stikkontakter: som LK, hvid, enkelt kontakt

Kabler: som NKT, dimensionering foretages af entreprengr

Daser, underlag mv.:  som LK

Arkitekturlab ApS Viborggade 47A, Baghuset, 2100 Kgbenhavn @ t: 38 33 38 37 info@arkitekturlab.dk



Tag- og facaderenovering — A/B Valkyrien 18.01.2018

ENTREPRISEBESKRIVELSE side 42 af 49

Udforelse

3.3.1.1 Belysning, stikkontakter, kabling og sikringsgrupper

Eksisterende lamper, armaturer, afbrydere, kontakter, kabel- og ledningsinstallation inkl. stalrar
demonteres. Der opseettes nye stikkontakter, armaturer og bevaegelsessensorer som angivet pa
tegninger. Sensorer skal teende armaturer i belysningsomrader/grupper som angivet pa tegning.
Stikkontakter skal veere tilsluttet de samme belysningsomrader/grupper, saledes at der kun er strgm i
dem, ndr der er nogen pa loftet i det pagaeldende omrade. Der etableres nadvendige nye faringsveje.
Installationer udfgres som synlige installationer i rar fastgjort pa vaegge og haneband.

Hvis der er mere end én sensor i et teendingsomrade anvendes “slave-sensor”. Denne forbindes til
“master-sensor”.

"Entreprengren er pligtig til at sikre sensorer deekker hele det gnskede teendingsomrade. Hvis dette
ikke er tilfaeldet skal byggeledelsen kontaktes for at finde en anden lgsning end den angivne.

Ngjagtig montering og placering af armaturer og sensorer aftales med byggeledelsen pa stedet.

Entreprengren skal inden aflevering indstille alle sensorer til den af bygherre gnskede taending;
dagslysintensitet, varighed og falsomhed. Entreprengr skal i sit tilbud have indeholdt efterindstilling af
sensorer en maned efter aflevering, safremt de af bygherre opgivne taendingstvaerdier ikke er
overholdt.

Der treekkes nye kabler fra naermeste faellestavle for de respektive grupper/belysningsomrader. Der
monteres separate sikringsgrupper i feellestavlerne til den nye installation. Der skal fremfgres
funktionsdygtig beskyttelsesleder til alle nyetablerede installationer. El-installataren star for
dimensionering af el-kabler.

El-entreprengr skal i alle tilfaelde bekoste gennemgang og registrering af eksisterende forhold inden
tilbud afgives, "ukendskab til eksisterende forhold” honoreres ikke.
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3.4 BYGGEPLADS

Generelt

Der er pa byggepladsplanen afsat plads til opsaetning af containere og materiale depot mv. pa
matriklen. Entreprengren skal inden tilbudsafgivelse gare opmaerksom pa hvis der ikke er plads nok
pa det angivne omrade. Evti. tilladelse til afsaetning af materiale mv. pa offentlige arealer/vej skal
entreprengren selv ansgge kommunen om samt afholde udgifterne for i hele byggeperioden.

Det pahviler entreprengren at udarbejde en plantegning for endelig byggepladsindretningen.
Entreprengren afholder selv eventuelle ngdvendige P-afgifter mv. til offentlig myndighed.

Bygherren afholder udgifter til vand- og elforbrug i skurbyen og byggepladsen igennem hele
byggeperioden. Entreprengren afholder udgifter for tilslutning af el, vand og aflegb til skurvogne og
containere samt reetablering.

Midlertidig tilslutning af el til drift af byggeplads, sker i henhold til aftale med foreningens ejendommen
viceveerter og udgift vedrarende denne tilslutning og drift afholdes af entreprengr. Ved tilslutning af

spildevand fra mandskabsvogne, skal dette ske til kloakaflab.

Samtlige udgifter til etablering og afrigning af skurvogne, containere, byggeplads, stillads og
stilldsoverdaekning (undtaget stram og vand) skal veere indeholdt i tilbuddet.

| forbindelse med tilbud bedes entreprengren specificere omfanget af de paregnede
mandskabsvogne, containere mv. der forventes opstillet.

Almen orientering

Alle gaeldende forskrifter og cirkuleerer i forbindelse med sikkerhed og velfeerd pa byggepladsen skal
overholdes af samtlige entreprengrer og handvaerkere. Alle pa byggepladsen skal vaere bekendt
hermed.

Entreprengrens byggeledelse foretager samordningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet pa
byggepladsen.

Alkohol:
Entreprengrens mandskab ma ikke indtage alkohol pa byggepladsen. Evt. overtreedelse vil medfare

bortvisning, uden erstatning til entreprengren.

Lovqgivning mv.:

Entreprengrerne skal udover kendskab til lovgivning som vedrarer arbejder i forbindelse med
entreprisens udfarelse ogsa have kendskab til geeldende lovgivning i forbindelse med mandskabets
ophold pa byggepladsen. Bl.a. skal nedennegevnte love, bekendtgarelser og cirkuleerer mv. inkl. evt.
nye aendringer/tillzeg hertil efterleves.

Love:

Arbejdsministeriets lov:

Nr. 784 af 11.10.1999 - Lov om arbejdsmilja.

Nr. 331 af 16.05.2001 — Lov om a&endring af arbejdsmiljo og lov om visse haveanlaeg.
Nr. 437 af 10.06.2002 — Lov om aendring af arbejdsmilja.
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Bekendtggrelser:

Arbejdsministeriets bekendtggrelse:

Nr. 589 af 22.06.2001 - Bekendtgarelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.
Nr. 775 af 17.09.1992 - Bekendtggrelse om indretning af skurvogne og lignende.
Nr. 518 af 17.06.1994 - Bekendtggrelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning

Meddelelser:

Arbejdstilsynets meddelelse:

Arbejdstilsynets vejledning om arbejdsstedets indretning A.2.1. Nedstyrtnings- og
gennemstyrtningsfare pa bygge- og anleegspladser mv.

Anvisninger:
Arbejdstilsynets anvisning:

Nr. 6.1.0.4. af april 1999 — Virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde

Pjecer:
Handbogen — "Arbejdsmiljg i bygge og anleeg”, BAR Bygge & Anlaeg 2016

Sikkerhedsleder/ -repraesentant

Sikkerhedslederen skal for hver entreprise sgrge for valg af sikkerhedsrepreesentant for deltagelse til
sikkerhedsmederne. Der henvises i gvrigt til Plan for Sikkerhed og Sundhed.

Sikkerhedsmgader

Sikkerhedsmgader afholdes mindst 1 gang hver 14. dag og ekstraordineere sikkerhedsmgder efter
behov. Der henvises i gvrigt til Plan for Sikkerhed og Sundhed.

Byqgepladsens faerdselsarealer

Byggepladsindretning foretages efter naermere aftale med byggeledelsen. Hovedentreprengren er
ansvarlig for byggepladsens indretning.

Al karsel skal forega ad feelles adgangsveje.

Veje i byggetiden:

Safremt der periodisk er behov for yderligere befaestede arealer udover faellesadgangsveje, skal disse
anleegges som jernpladeveje af entreprengr.

Alle ngdvendige periodiske transportveje, stier og gangbroer, arbejdspladser og lignende, skal
medregnes af entreprengren og veere i forsvarlig stand, minimum som péakreevet af Arbejdstilsynet.

| det omfang der matte veere behov for befeestede arealer, transportveje og interimsveje skal dette
aftales med byggeledelse/bygherre. Nadvendig retablering forudsaettes.

Parkeringspladser:

Byggepladsindretning skal tage hgjde for, at der inddrages sé& fa parkeringspladser som muligt.
Parkering skal forega pa offentlige parkeringspladser.
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Adgangsveje:

Hovedentreprengren er ansvarlig for at evt. adgangsveje for offentlighed eller handvaerkere under
stilladser er afdaekkede og at gvrige omrader er afspeerret.

Adgang til stillads:

Adgang til stillads skal vaere ved de befsestede arealer og ikke greesarealer
Entreprengren er ansvarlig for reetablering af evt. beskadiget beplantning.

Ved stilladser skal forngden afskaermning foretages og adgangen hertil skal aflases ved arbejdstids
ophar saledes at uvedkommende ikke har fri adgang til stilladserne. Dette kan gares ved iseetning af
aflaselig dor i trappeopgangsfelt ved terrzen.

Adgang til bygningen:

Adgang til facade- og tagarbejder, herunder arbejder pa loftsrum, skal forega via de af
hovedentreprengren opstillede trappeopgangsfelter pa stillads.

Gangbroer, interimstrapper og geleender/veern:

Adgangsforhold, gangbroer, og stilladser skal leveres og monteres af hovedentreprengren og skal
overholde Arbejdstilsynets krav. Det pahviler hovedentreprengren at vedligeholde adgangsforholdene
i hele byggeperioden. Adgangsforhold, gangbroer og stilladser fjernes i takt med byggerytmen.

Oprydning og renholdelse:

Alt affald udvendigt som indvendigt skal dagligt fijernes fra byggepladsen af de respektive
handvaerkere og leegges i de af hovedentreprengren opstillede affaldscontainere. Der skal dagligt
foretages oprydning og renholdelse efter egne arbejder.

Det pahviler hovedentreprengren selv at serge for og afholde udgifter til tamning af affaldscontainere.
Veje, byggeplads og bygninger skal til en hver tid fremtraede paene og ryddelige.

Renfejning af tilkarselsveje- og byggeplads foretages minimum 1 gang om ugen.

Safremt oprydning og rengaring ikke bliver udfgrt i henhold til de stillede krav, kan byggeledelsen
foranledige rengering m.v. udfart. Udgifterne til rengering afholdes af entreprenar.

Afvanding:

Midlertidig afvanding af tagvand hvor der ikke er stilladsoverdaekning foretages af
hovedentreprengren, hvilket skal vaere indeholdt i entreprisen. Afvanding kan foretages med
nedlgbspose monteret pa tagrende.

Belysning af feerdselsarealer:

| vinterperioden fra 1. oktober til 1. april opstilles udvendig orienteringsbelysning af
hovedentreprengren. Belysningen skal opfylde Arbejdstilsynets krav.

Kabel til belysning skal veere ophaengt og ma ikke veere til gene for feerdsel og arbejde pa
byggepladsen.

Pa loftsrum ma eksisterende orienteringsbelysning ikke frakobles af entreprengren i forbindelse med
arbejderne.

Skurby og oplagsplads

Skurbyen er beregnet til mgde-, mandskabs- og sanitetsvogne (omkleednings-, toilet, vaske- og
brusevogn). Skure og containere til mandskab, materiel og materialer mé& ikke opseettes uden
tilladelse fra de lokale myndigheder og byggeledelsen. Der er forbud mod overnatning pa
byggepladsen.
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Nodtelefon/farstehjeelpskasse:

Ngdtelefon.
Der opstilles ikke nadtelefon. Det forudsaettes at handvaerkerne er udstyret med mobiltelefoner.

Der skal opstilles mindst 1 stk. forbindskasse og gjenskyl i hver mandskabsvogn. Hovedentreprengren
skal sgrge for lgbende vedligeholdelse heraf.

Der udover skal entreprengren leverer ekstra gjenskyl og pulverslukkere, hvor der er krav til dette i
forbindelse med udfgrelse af arbejder i entreprisen.

Materialeskure:

Materialeskure, -telte eller lignende kan/skal placeres naermere de enkelte brugssteder efter naermere
aftale med byggeledelsen. Flytning af disse skal ske efter pakrav fra byggeledelsen, hvilket skal vaere
indeholdt i entreprisen.

Entreprengren skal levere egne materiale- og veerktajsskure, martelbsenke m.v., hvis placering skal
godkendes af byggeledelsen.
Placering af materialer pa byggepladsen og i bygninger foretages i samrad med byggeledelsen.

Oplagsplads til materiel/materialer:

Entreprengren er ansvarlig for materialernes forsvarlige oplagring i bygning og pa byggepladsen savel
som pa arbejdsstederne, herunder ogsa beskyttelse mod vejrlig, overlast, tyveri, gdeleegges ved
pakarsel eller pa anden made beskadiges.

Der ma ikke oplagres materiel/materialer langs offentlige veje. Af hensyn til graesplaenen kan det ikke
accepteres at der oplagres materialer her i mere end 4 dage. Unadig beskadigelse af greesset vil
bliver erstattet med rullegraes for entreprengrens regning.

Placering af materialer/materiel pa byggepladsen og i bygningerne skal foretages i samrad med
byggeledelsen. Intet rum i bygningen ma benyttes til lager uden byggeledelsens samtykke.

Arbejdsomrader

Det pahviler entreprengren at sgrge for beskyttelse af alle bygningsdele, overflader m.v., savel
eksisterende som nye, der vedrarer hans entreprise, bade for og efter montagen.

Sikring mod vandskader:

Entreprengren skal rettidigt forberede og gennemfare foranstaltninger til forhindring af skader
forarsaget af nedbgr (regn og sne). Ansvaret pahviler entreprengren.

Skader som fglge af manglende eller mangelfuld afdeekning er bygherren uvedkommende.

Sikring mod frostskader:

Ansvaret for frostskader opstaet under byggeperioden pahviler alene entreprengren. Ogsa under
eventuelle arbejdsstandsninger skal entreprengren sgrge for at gennemfare nadvendige
beskyttelsesforanstaltninger.

For murerarbejder geelder at der ved afdeekning mod frost i murveerk, skal afdeekning foretages med
vintermatter der fastgares. Dette er indeholdt i entreprisen ogsa i vinterperioden.

Udbedring af skader som faglge af manglende eller mangelfuld afdaekning skal betales af
hovedentreprengr.

Hovedentreprengren skal i vinterperioden sikre vandstik mod frostskader ved tildaekning af
vintermatter og ved evt. el-tracing, hvilket er indeholdt i entreprisen.

Vandslanger tilkoblet byggevandstik m.m. skal i vinterperioden dagligt demonteres ved arbejdstids
ophgr, af den enkelte entreprengr.
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Indhegning af byggeplads/skiltning / vagt:

Byggepladsen vil ikke blive indhegnet.
Der vil ikke veere vagt pa byggepladsen.

Faldsikring ved tagarbejde:

Hovedentreprengren opstiller stillads for udferelse af tagarbejde iht. Arbejdstilsynets krav.

Forholdsregler ved arbejder:

Der ma ikke ryges pa feellesarealer som loftsrum og trappeopgange.

Afspilning af musik og lign. pa byggepladsen pé ikke veere til gene for beboerne. Ved arbejder pa
starre etaper skal der anvendes flere byggepladsradioer for at holde lydniveauet nede pa et
acceptabelt niveau.

Tekniske hjaelpemidler

Kran og materiale hejs:

Entreprengrerne skal selv sgrge for at bringe materialer frem til steder, hvor de skal indbygges i
bygningerne.

Stilladser / lift:
Hovedentreprengrerne skal selv sgrge for stilladser/stilladsoverdaekning/lifte til alle arbejder
Alle stilladser og stilladsoverdaekninger skal som minimum opfylde Arbejdstilsynets krav, ansvaret

herfor pahviler hovedentreprengaren.

Qvrigt

Forsikring:
Entreprengren skal tegne erhvervs- og ansvarsforsikring, som skal dokumenteres for betalt praemie.

Vinterforanstaltninger:

Alle arstidsbestemte vinterforanstaltninger skal vaere inkluderet i tilbuddet.

Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger som grusning, snerydning og afisning pa byggepladsarealer,
stilladser og tage (herunder leegter og undertag efter nedtagning af stilladsoverdaekning) skal ligeledes
veere indeholdt i tilbuddet.

Ved de alm. anvendte faerdselsarealer, som portgennemgang, fortove og gard ved ejendommen
udfarer bygherre saedvanlig saltning og snerydning.

Udgifter til andre "vejrligsbestemte vinterforanstaltninger”, som ikke er naevnt i fagbeskrivelsen eller i
sikkerhedsplanen, afholdes af bygherre og skal aftales med byggeledelsen inden iveerksaettelse af
foranstaltninger foretages. Der skal sa dagligt udarbejdes meaengde-rapporter der afleveres og
godkendes af byggeledelsen for udfeerdigelse af ugentlige aftalesedler og manedlig faktura. Disse
vejrligsforanstaltninger prissaettes i tilbudslisten.

Ansvaret for skader pa konstruktioner, installationer og vejanlaeg som falge af brug af kemikalier
(herunder salt) til optaning eller iblanding i beton, martel m.v. p&hviler de enkelte entreprengrer, og
alle udgifter i forbindelse med udbedringer, reparationer, tidsoverskridelser m.m. som fglge af
ovenstaende pahviler entreprengren.

Optoning med salt (klorider) ma ikke finde sted.
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Udforelse

Ud fra ovenstaende beskrivelse, plan for sikkerhed og sundhed samt avrig alm. praksis gives der pris
pa folgende ydelser i forbindelse med byggepladsen:

3.4.1 Etablering og drift af byggeplads

Hovedentreprengren forestar etablering og drift af byggepladsen for alle arbejder i hele
byggeperiodens laengde. Safremt der udfares ekstraarbejder skal udgifter til byggeplads mv. veere
indeholdt i den oplyste pris for det pagaeldende ekstraarbejde.

3.4.2 Stillads

Hovedentreprengren opstiller etapevis stillads for udfarelse af tag- og facadearbejder pa gard og
gadeside. Der skal i tilbuddet vaere inkluderet udgifter til flytning af stilladsdeek mv. i forbindelse med
facadearbejder.

Ud for adgangsveje til bygninger m.v. skal stilladser opbygges, saledes at uhindret faerdsel kan forega.

Der skal i tilbuddet veere inkluderet plastafdeekning af stilladssider mod gard i forbindelse med
facadeafrensning. Entreprengren skal i vinterperioden i videst muligt omfang koordinerer
temperaturfglsomme arbejder saledes at ekstra plast afdeekning ikke er ngdvendig.

| forbindelse med afleveringsforretningen vil der blive tilbageholdt et belob 50.000 kr. ekskl. moms pr.
stilladsside (gard / gade) indtil alt stilladsmateriel er blevet nedtaget og evt. skader pa belaegninger er
blevet udbedret. Safremt stillads ikke er fiernet helt senest 3 uger efter afholdt afleveringsforretning
forbeholder bygherre sig ret til at fratraekke et belob pa 1.000 kr. ekskl. moms pr. pabegyndt dag pr.
stilladsside fra den samlede entreprisesum.

3.4.3 Totaloverdakning til stillads

Der udfgres etapevis totaloverdaekning af alle tagflader. Overdeekningen ma ikke fjernes far det faste
undertag er faerdig monteret. Overdsekning udfgres med plast afdeekning ned til stilladsdeek ved
tagfod. Tilbudspris skal indeholde opsaetning, leje i hele bygge perioden samt nedtagning. Safremt
plastafdeekning gar i stykker i byggeperioden skal denne genopsaettes af entreprengren for dennes
regning.

3.4.4 Containere til byggeaffald inkl. deponering mv.
Hovedentreprengren deekker alle udgifter til opstilling, leje, bortkarsel og deponeringsafgifter mv. af
containere til al byggeaffald. Alle udgifter hertil skal vaere indeholdt i tilbuddet

3.4.5 Pudsning og rengoering udvendigt af alle vinduer i facader samt rengoring af bagtrapper

Entreprengren foretager i forbindelse med hver delaflevering grundig udvendig afvaskning af
vinduesrammer samt pudsning af alle vinduesglas i ejendommen inden nedtagning af stillads.
Vinduesglas, rammer og karme skal ved aflevering veere fri for mgrtelslam, smuds, snavs og trafikfilm
mv.

Safremt vinduesglas er blevet ridset i forbindelse med renoveringsarbejder herunder
vinduespudsningen skal disse udskiftes pa entreprengrens regning. Det er op til entreprengren at
dokumentere, hvis skaden er pafgrt inden opstart af renoveringen.

Der udfares almindelig handvaerkerrengaring ved stavsugning af bagtrappeopgange efter afslutning af
arbejder pa loftsrum.
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3.4.6 OPTIONSPRIS — Opsaetning, nedtagning samt leje af tyverisikring af stillads pa gadesiden

Der oplyses en optionspris pa tyverisikring af stillads pa gadesider i fuld hajde mellem 1. og 2.
stilladsdeek fra terraen. Tyverisikring udferes lodret i kraftigt metalgitter, som stilladshegn, opgangsdar
udfares i vandret tyverisikring udferes i krydsfiner. Tyverisikringen skal fores helt ind til facademur
vandret og lodret. Prisen skal veere for opsaetning, nedtagning samt leje i hele byggeperioden.
Tyverisikringen skal monteres dagen efter stillads er opsat samt nedtages dagen for stilladsnedtages.
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